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Riigihanke tehniline kirjeldus

Hankija nimi: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise 
 Amet
Riigihanke nimetus: Narvas, A.Puškini tn 8 kultuurimaja Rugodiv  siseruumide osalise rekonstrueerimise 2. etapi projekteerimis-ehitustööd.	
Riigihanke viitenumber:	176721

1. TERMINID 

Tehnilises kirjelduses on Hankijat nimetatud Tellijaks. 
Isikut, kes kavatseb esitada käesolevas hankes pakkumuse nimetatakse Huvitatud isikuks ning isikut, kes esitab käesolevas hankes pakkumuse nimetatakse Pakkujaks ja isikut, kelle esitatud pakkumus tunnistatakse käesoleva hankes edukaks ja kellega  kavatsetakse sõlmida töövõtuleping, nimetatakse Töövõtjaks. 
 
2. RIIGIHANKE OBJEKT 

 Käesoleva riigihanke objektiks on peatöövõtu korras hankedokumentides kirjeldatud projekteerimis-ehitustööde (edaspidi: tööd) teostamine järgneval objektil: 

	 Objekt/aadress                     
	Tehnilised näitajad 

	Objekt: Narva Kultuurimaja Rugodiv
Aadress: A.Puškini tn 8, Narva
	Ehitusaasta – 1967,
Kasutusotstarve – kultuurimaja,
Kinnistu andmed – katastritunnus 51101:007:0065, 
Hoonealune pind – 2374 m²
Suletud netopind – 3631,6 m², 
Korruste arv – 2.




3. TÖÖDE ALUSDOKUMENDID 
Tööde alusdokumendid on (kõik kokku Lähtedokumentatsioon, prioriteetsuse järjestuses kõrgemast prioriteetsuse astmest madalama prioriteetsuse astmeni): 
a) Hanke dokumendid; 
b) Käesolev tehniline kirjeldus;
c) Ehitusprojekt: A.Puškini tn 8 Kultuurimaja siseruumide osalise rekonstrueerimise projekt. Põhiprojekt. Muudatus M1 (ehitusprojekt on alla laetav eRHr-s riigihanke viitenumber 172312 hankedokumentide koosseisus: 
https://riigihanked.riik.ee/register/hange/172312

d) Narva Kultuurimaja Rugodiv siseruumide osalise 2. etapi rekonstrueerimistööde detailne tehniline ülesanne.  OÜ Zoroaster töö nr 10062016/TÜ (koos joonistega, edaspidi tekstis PLÜ).

Juhul, kui esinevad vastuolud sama prioriteetsuse astmega dokumentide vahel, lähtutakse dokumendist, milles on sätestatud rangem nõue.
Tööde teostamisel tuleb lähtuda hankedokumentidest kui tervikust. 
Kõrgema prioriteetsusega dokument muudab madalama prioriteetsusega dokumendis sätestatud tingimusi ainult sellisel juhul kui selline muudatus on kõrgema prioriteetsusega dokumendis otseselt sätestatud. 
Juhul kui hankedokumentatsiooni osade vahel on vastuolu(sid), või võimaldavad mitmesugust tõlgendust tuleb hanke käigus esitada Hankijale küsimused selgituste saamiseks juhul kui Pakkuja ei esita vastuolude kohta küsimusi on Hankijal õigus Töövõtu käigus valida Hankija jaoks sobivam tõlgendus. Pärast pakkumuse esitamist ei rahulda Hankija ühtegi Pakkuja ettenägematutele asjaoludele, mitteinformeeritusele, teisiti tõlgendamisele või muule ettekäändele tuginevat pretensiooni või lisanõuet, s.h. rahalist nõuet. 
Tööde teostamisel tuleb järgida kõiki kehtivaid õigusakte, standardeid, tehnilisi norme ja kvaliteedinõudeid. Kvaliteedinõuete osas tuleb järgida RYL ning RT kartoteegi normatiive, juhiseid ja tootekartoteeke või muid samaväärseid kvaliteedinõudeid sätestavate dokumentide nõudeid.

4. TÖÖDE TÄHTAJAD JA PROJEKTEERIMIS-EHITUSTÖÖDE RIIGIHANKE ETAPID 
Projekteerimis-ehitustööde teostamise periood on: 9 kuud alates Lepingu jõustumisest (Lepingu Tähtaeg).
Projekteerimis-ehitustööd teostatakse kahes järgus: 1. järk – projekteerimine, 2. järk – ehitustööd.

5. TELLIJA EESMÄRK 

5.1 Eesmärgiks on tähtaegselt ja optimaalsete kuludega rekonstrueerida olemasoleva kultuurimaja siseruumid. 
Projekteerimis-ehitustööde aluseks on  Lähtedokumentatsioon.
 
6. TÖÖDE KIRJELDUS 
Järgnev tööde kirjeldus on koostatud eesmärgiga teavitada Pakkujat töö mahtude ja tingimuste osas, millele Hankija osutab erilist tähelepanu ja p 3. loetletud alusdokumentide täiendamiseks või muutmiseks. Seega järgnev loetelu ei ole täielik ja töömahu määramisel tuleb lähtuda Lähtedokumentatsioonist ja selle lisadest kui tervikust.

Töövõtu mahtu kuulub: 
 projekteerimise eelsed uuringud, mõõdistused ja muud projekteerimise eelsed toimingud ja tööd;
 põhiprojekti mahus ehitusprojekti koostamine ja ehitusloa hankimine; 
 ehitustöödeks vajalike tööjooniste ja –kirjelduste koostamine;
 hoone siseruumide osaline rekonstrueerimine; 
 vajalike mõõdistuste, häälestuste, personali koolituste teostamine ja täitedokumentatsiooni koostamine. Sealhulgas digitaalsete täite ja teostusjooniste koostamine, tehnohoolduskava üleandmine (koos hooldusväljade näitamisega) vastavalt paigaldatud tehnosüsteemidele, seadmetele ja kasutatud materjalidele.; 
 kasutusloa hankimine. 

6.1. Pakkumuse esitamise eelsed uuringud

6.1.1. Huvitatud isik on kohustatud põhjalikult läbi töötama kogu Lähtedokumentatsiooni, tutvuma olukorraga objektil -  Narvas, A.Puškini tn 8 asuva kultuurimaja Rugodiv.
6.1.2. Objektil olukorraga tutvumisel peab Huvitatud isik tegema vajalike mõõtmisi, pildistamisi jne selleks, et arvestada oma pakkumuses kõikide hankelepingu kohaseks täitmiseks vajalike tööde ja kuludega.
6.1.3. Objektil valitseva olukorraga tutvumiseks peab Huvitatud isik teavitama  Hankija esindajat soovitud objekti külastamise ajast vähemalt 2 tööpäeva ette. Hankija esindaja on  KM Rugodiv direktor Jelena Kaljadina, tel 35 72745, e-post: rugodiv@hot.ee.

6.2. Projekteerimise eelsed uuringud ja mõõdistused, muud projekteerimise eelsed toimingud ja tööd

6.2.1. Töövõtja on kohustatud tegema kõik projekteerimiseks vajalikud uuringud ja mõõdistused, sh konstruktsioonide avamised ning hankima kõik vajalikud kooskõlastused ja load, sh ehitusluba ja kasutusluba. Eelkirjeldatu on põhjalikumalt kirjeldatud PLÜ punktis 3. Sellega seotud kulud peavad olema arvestatud pakkumuse maksumuses.

6.3. Projekteerimine

6.3.1. Töövõtja kohustuseks on ehitusprojekti koostamine põhiprojekti mahus, mille alusel tuleb hankida ehitusluba ning ehitustööde tegemiseks vajalike tööjooniste ja töökirjelduste koostamine. Projekteerimise aluseks tuleb võtta Lähtedokumentatsioon. Projekteerimise maht on kirjeldatud põhjalikumalt PLÜ-s. Projekti eskiislahendus kooskõlastada Narva linna peaarhitektiga. 
6.3.2. Sisearhitektuurses osas esitada sisustuse lahendus – mööbli ja muu PLÜ-s kirjeldatud sisustuse spetsifikatsioon koos sisustuse esemete kirjeldustega; sisustuse paigutus paigaldusplaanidel. 
Sisustuse esemete kirjeldused peavad olema sellise detailsusega, et nende alusel oleks võimalik määrata sisustuse maksumus ja korraldada sisustuse ostuhange. Sisearhitektuurne osa esitada eraldi projektikaustana.

6.4. Tööjooniste koostamine ja teostusjooniste ning täitedokumentatsiooni koostamine
 
6.4.1. Juhul, kui ehitustööde teostamiseks on põhiprojekti maht ebapiisav, kuulub täiendavate tööjooniste ja töökirjelduste  koostamine käesoleva hanke mahtu.
Tööjooniste ja töökirjelduste koostamisel tuleb lähtuda kehtivatest õigusaktidest ja standarditest sealhulgas: 
- EVS 811 „Hoone ehitusprojekt“; 
- Majandus- ja taristuministri 17. juuli 2015. a määrus nr 97 „Nõuded ehitusprojektile“;
- muud asjakohased kehtivad normid ja standardid.
Töövõtja ei tohi alustada objektil ehitustöödega, mis eeldavad tööjoonis(t)e koostamist, enne kui tööjoonis(ed)  on kooskõlastatud põhiprojekti koostaja ja Tellijaga. 
Töövõtu mahtu kuulub samuti tööjooniste koostamine, mille vajadus tuleneb ehitustööde käigus tehtud muudatustest ja Lähtedokumentatsioonis ettenähtud tööde, materjalide ja toodete asendusest, sealhulgas muudatustöödest tingitud tööjooniste koostamise kohustus laieneb ka Tellija poolt algatatud muudatusettepanekutele. 
Projektlahenduse õigsuse ja vastavuse eest vastutab Töövõtja ning Tellija kooskõlastus ei vähenda ega vabasta Töövõtjat vastutusest, s.t. täisvastutus teostatu eest lasub Töövõtjal. 

Töövõtja peab pidama arvestust ehitustööde käigus tehtud tehnilise dokumentatsiooni muudatuste üle. Eesmärgiks on fikseerida ja jäädvustada, millised tehnilised dokumendid ja joonised on ja olid ehitustööde teostamise aluseks.

6.5. Lammutustööd 
Lammutustöid tuleb teostada ehituprojekti lammutustööde teostamise osa alusel. 

6.6.  Ehitustööd 

Ehitustööd tuleb teostada vastavalt Töövõtja koostatud ja Tellija poolt heaks kiidetud  projektdokumentatsioonile (projektdokumentatsioon – põhiprojekt, millele on väljastatud ehitusluba ning ehitustööde käigus koostatud tööjoonised ja töökirjeldused).

 Ehitusakustika  
Teostatud ehitustööd peavad vastama standardile EVS 842:2003 Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Akustiline lahendus vastavalt arhitektuursele põhiprojektile. 
Juhul kui projektdokumentatsioonis ei ole esitatud rangemaid nõudeid tuleb arvestada järgnevaga: 
o Aluspõrandate konstruktsioon peab tagama vajaliku löögimüra taseme ruumide vahel. 
o Vaheseinad ja vahelaed peavad tagama vähemalt standardijärgse õhumüra isolatsiooni taseme (tuleb arvestada, et ruume läbivad torustikud ei tohi seda näitajat halvendada, ehk vajadusel tuleb arvestada vajalike tehniliste lahenduste ja mürasummutitega). 
o Töövõtja vastutab, et lubatud müratasemeid ei ületata, kui seadmed töötavad maksimaalse võimsusega. 
o Töövõtja peab enne paigaldustöid kontrollima projektides esitatud müra summutamise lahenduste vastavust seadmete tegelikele helitehnilistele omadustele ja vastutama võimalike muutuste poolt tekitatud kulude eest. Projektidesse tehtavad muudatused tuleb kooskõlastada  Tellijaga. 

 Aknad 
Aknad ja/või akendega seonduvad tööd vastavalt arhitektuursele põhiprojektile.

 Uksed ja lukustus 
Uksed ja lukud vastavalt arhitektuursetele põhiprojektidele. 
o Uued uksed peavad olema vastupidava konstruktsiooni-, viimistluse-, ja heli- ning tulekindlusega, omama vastavat sertifikaati. 
o Igale konkreetsele uksele valida sõltuvalt tema raskusest sobilik ukselukk ja mehhaaniline sulgur. Ukselukud, käepidemed, uksehinged, tihendid, jne. peavad olema arvestatud intensiivseks kasutamiseks. 
o Ukselukud peavad olema sarjastatud (sarjastuse määrab Tellija) ja omama vähemalt kolme võtit ühe ukse kohta. 

 Konstruktsioonid ja välisseinad 

Konstruktsioonid ehitatakse välja vastavalt arhitektuurse ja konstruktiivse osa põhiprojektile. 

 Põrandakatted 

Põrandakatted paigaldada vastavalt põhiprojekti arhitektuurse osale. Juhul kui projekt ei näe ette rangemaid nõudeid siis tuleb arvestada järgnevaga: 
o Põrandakatted peavad olema vastupidavad, kauakestvad ja ohutud. Kõik põrandakatted tuleb kooskõlastada Tellija ja põhiprojekti koostajaga. Lähtuda tuleb põhiprojekti sisekujunduse projektiosas esitatuga.
o Kõikide põrandate lõppkoristuse järgne vahatamine sisaldub hanke mahus. 

 Siseviimistlus 

Siseviimistlus  määratleda põhiprojekti arhitektuurses osas. Juhul kui projekt ei näe ette rangemaid nõudeid siis tuleb arvestada järgnevaga: 
o Värvitud seinte puhul peab kasutama värvi, mis on vee- ja kulumiskindel ning talub puhastamist aktiivsete pesuvahenditega. 
o San. ruumide seinte aluspinnad peavad olema töödeldud niiskustõkkega, seinte plaatimata osa värvida suure pesemis- ja kulumiskindlusega värviga. 

 Veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteem 
VK süsteemid ehitatakse välja vastavalt projektile. Juhul kui projekt ei näe ette rangemaid nõudeid siis tuleb arvestada järgnevaga: 
o Kõik paigaldatavad torustikud tuleb valdavalt monteerida peidetult. 
o Töövõttu kuulub vajadusel ka kommunikatsioonide (vesi, kanalisatsioon, elektriühendused) rajamine mööbli ühendamise võimaluse loomiseks vastavalt sisearhitektuurses osas antud sisustuse lahendusele.
o Töövõtja peab arvestama, et ruumides, kus renoveerimistöid ei teostata, peab säilima olemasolevad vee-, kanalisatsiooni- ja küttesüsteemid nii ehituse ajal, kui ka pärast renoveerimistööde teostamist
o Ventilatsioon  
Ventilatsioonisüsteemid ehitatakse välja vastavalt projektile. Juhul kui projekt ei näe ette rangemaid nõudeid siis tuleb arvestada järgnevaga: 
o Rekonstrueeritavatesse ruumidesse ehitatud ventilatsioonisüsteem peab vastama kõigile käesoleval ajal kehtivatele standardile ja õigusaktidele. Sealhulgas väljaehitatud süsteem peab tagama normatiivse õhuvahetuse. Soojustagasti peab olema võimalikult efektiivne. 
o Ventilatsiooniseadmed peavad omama Eurovent sertifikaati, mis tõendab et tootja poolt seadmele antud parameetrid (tehniline pass) ning tulemused on õiged ja vastavad tegelikkusele. 
o Enne ventilatsioonisüsteemi käivitamist teostada torustiku sisepesu, mille kohta vormistatakse videoraport ja eraldiseisev akt.
o Seadmed tuleb enne paigaldust kooskõlastada Tellija ja põhiprojekti koostajaga. 

 Elektripaigaldis 
Elektripaigaldis ehitatakse välja vastavalt projektile. Juhul kui projekt ei näe ette rangemaid nõudeid siis tuleb arvestada järgnevaga: 
o Tugevvoolu paigaldis peab võimaldama ehitavate ruumide elektrivarustuse täielikku toimimist ja peab vastama kõigile käesoleval ajal kehtivatele standardile ja õigusaktidele. 
o Töövõtja peab arvestama, et ruumides, kus renoveerimistöid ei teostata peab säilima olemasolev elektrisüsteem. Töövõtja peab tagama ka vajalikud elektri- ja sideühendused ehituse käigus kasutatavates kultuurimaja tööruumides.
· Kõik keskused peavad olema varustatud tegelikkusele vastavate teostusskeemidega, soovitavalt selleks ette nähtud taskus ja omama märget „Teostusskeem“, kuupäeva ja koostaja nime. NB! Ehitusprojektis sisalduvaid keskuste skeeme võib kasutada teostusskeemidena  ( ka sellisel juhul peab skeem omama märget „Teostusskeem“, kuupäeva ja koostaja nime ) üksnes siis, kui keskuse teostus vastab täielikult ilma vähimagi kõrvalekaldeta ehitusprojektis sisalduvale skeemile, st tegelik teostus vastab 100%-selt ehitusprojektis toodule. Juhul, kui  keskuse tegelik skeem erineb ehitusprojektis toodud skeemist, siis peab olema koostatud uus skeem, mis teostuskeemina ühes eksemplaris paigutatakse teostusdokumentatsiooni kausta ja teine eksemplar keskusesse.
· Kõik keskuses olevad seadmed, aparaadid ja elemendid peavad olema märgistatud, kusjuures märgitus peab täpselt vastama teostusjoonise märgistusele.
· Keskus peab olema varustatud keskusest väljuvate grupi- ja üksikute tarbijate toiteliinide selgitavate kirjetega, mis annavad selge ja üheselt arusaadava informatsiooni konkreetse liini kaudu toidetavate tarbijate kohta: kaitseaparaadi märgis vastavalt teostusskeemile, tarbijate nimetus, tarbijate asukoha (ruumi) nimetus. Näiteks (näide on suvaline ja pole seotud ehitusprojektiga): A1-pistikupesad kabinetis (ruum 6 II korrusel), A3-valgustus II korruse koridoris. Eelkirjeldatu selleks, et ka tavaisikud (standardi EVS-EN 5010-1:2013 „Elektripaigaldise käit“ tähenduses)  suudaksid teha vajadusel lihtsamaid lülitustoiminguid.


o Valgustid tuleb enne paigaldust kooskõlastada tellijaga. Juhul kui valgusteid asendatakse kõikide parameetrite analoogsete vastu peab Töövõtja teostama valgustus parameetrite arvutused ja koostama uue valgustusprojekti. 

 Tehnosüsteemide automaatika 
Tehnosüsteemide automaatika ehitatakse välja vastavalt projektile ja tehnilise kirjeldusele. Tsentraalset hooneautomaatikat antud hankes ei ehitata. 

 Nõrkvoolusüsteemid 
Nõrkvoolu süsteemid ehitatakse välja vastavalt projektile ja tehnilise kirjeldusele. 

 Välisvõrgud 
Välisvõrgud jäävad olemasolevad. 

 Välisheakord, teed ja platsid 
Välisheakord, teed ja platsid jäävad olemasolevad.

 Inventar, sisustus ja selle paigaldamine 
Antud hankes tuleb arvestada sanitaartehnika, tualettruumide aksessuaaride, hoone fassaadisildi, soojussõlme ja koristusruumi r/v terasest valamute paigaldusega vastavalt  põhiprojekti sisearhitektuursele osale.
Mööbli  ja muu sisustuse (nagu näiteks kardinad, rulood, stanged vms) tarne ja paigaldus ei kuulu antud hanke mahtu.

7. MUUD KAASNEVAD TÖÖD/TOIMINGUD JA KULUD 

7.1 Õigusaktidest tulenevad kohustused, sh 
7.1.1. Ehituse tehnilise dokumentatsiooni pidamine. 
7.1.2. Vajalike lubade vormistamine, ekspertiiside tellimine ja finantseerimine ning nende kooskõlastamine vajalikes ametkondades jms. 
7.2 Ehitusplatsi (töömaa) korraldamine tööde läbiviimiseks 
7.2.1. Ajutised piirded. 
7.2.2. Tööliste soojakud. 
7.2.3. Ehitusprahi ja lammutusjääkide äravedu, sealhulgas tuleb arvestada asjaoluga, et prahikonteinereid tohib paigaldada Tellijaga kokkulepitud  kohtadesse ja need ei tohi takistada operatiivtranspordi (kiirabi, tuletõrje) ligipääsu, teed tuleb hoida vabad. Töövõtja peab arvestama, et  tema peab esitama Ehitustööde lõplikul üleandmisel tellijale ehitusjäätmete nõuetekohast käitlemist tõendava dokumendi (Jäätmedeklaratsiooni), välja arvatud käesoleva tehnilise kirjelduse punktis 8.7. sätestatu.
7.2.4. Objekti valve, valgustus. 
7.2.5. Infoviidad, muuhulgas paigaldab töövõtja ehitusaegse teabetahvli. Ehitusaegne teabetahvel peab olema tellijaga kooskõlastatud. 
7.2.6. Teabetahvel peab paiknema tellijaga kokkulepitud kohas (kui töömaa suurus/asukoht seda tingib), peab olema pidevalt nähtav (pimedal ajal valgustatud) ja omama kogu ehitustöö vältel korrektse väljanägemise. Kõigi peamiste protsessis osalejate (tellija, projekteerija, peatöövõtja, omanikujärelevalve) kohta peab olema personaalne info (nimi, amet, telefon), et tagada maksimaalne avatus. Teabetahvel peab sisaldama infot rakendamisaja kohta. 
7.2.7. Töömaa kontor jne. 
7.3 Ehitusaegsete kommunaalkulude katmine 
7.3.1. elekter 
7.3.2. vesi, kanalisatsioon 
7.3.3. soojus 
7.3.4. jms 
7.4 Töömaal erinevate tööde läbiviimiseks vajalike füüsikaliste eeltingimuste (niiskus, konstruktsioonide vastupidavus jms) saavutamine 
7.5 Töömaal tolmu leviku tõkestamine selle kokkukogumise teel (võtma rakendusele meetmed ehitustolmu leviku tõkestamiseks). 
7.6 Materjalide näidiste esitamine ja/või töö osa näidislahenduste väljaehitamine Tellija heakskiidu saamiseks 
7.6.1. Töövõtja esitab Tellija heakskiidu saamiseks kõikide materjalide näidised. 
7.6.2. Värvivaliku puhul teostab Tellija heakskiidu saamiseks eelnevalt vastavalt projektis antud meetodil proovi värvimise. 
7.7 Viimistlusmaterjalide tagavarakoguste üleandmine Tellijale. Tagavarakoguse all mõistetakse neid tooteid, mis võivad aja möödudes tootmisest maha minna (näiteks viimistlusplaadid) ning mida saab Tellija kasutada pisiparanduste tegemiseks. Koguseliselt on see kogus mõni ruutmeeter ehk kogus, mis tavaliselt Töövõtjal paigaldamisest üle jääb. 
7.8 Katsetused, mõõdistused 
7.8.1. Kasutusloa saamiseks ja hoone käikuandmiseks vajalikud mõõdistused. 
7.8.2. Katsetused ja mõõdistused nendele osadele, mille vastavust saab tuvastada katsetuste ja mõõdistuste teel. Tehnosüsteemid tuleb katsetada toimeefektile täisvõimsusel. 
7.8.3. Töö puhul, mille vastavust saab tuvastada tehnilise meetodiga, tuleb seda ka rakendada Sealhulgas kuulub töövõttu: 
- Ehitusakustika kontrollmõõtmised. 
- Ventilatsioonisüsteemi mõõdistamine ja tasakaalustamine. 
- Valgustuse mõõdistused. 
- Kontrollmõõtmist peab teostama kompetentne ja vastavat litsentsi omav ettevõte, kusjuures kontrollmõõtmist ei või teostada ehitustööde teostaja või peatöövõtja ise. 
7.9 Tehnosüsteemide (seadmete) käsitlemise instruktsioonid ja tehnosüsteemide hooldajate ja kasutajate väljaõpe 
7.9.1. Eestikeelsed kasutusjuhendid antakse Tellijale kolmes eksemplaris paberikandjal ja ühes eksemplaris elektroonselt (doc., xls, vms.). 
7.9.2. Korraldatakse kasutamise ja hoolduse väljaõpe kasutaja määratud isikutele. 
7.10 Vajalike tagatiste (garantiikirjad) esitamine. Nõutud garantiid on loetletud hankedokumentidele lisatud töövõtulepingus. 
7.11 Lõppkoristus 
7.11.1. Ehitusjärgne süvakoristus tagamaks ehitustolmu täieliku kõrvaldamise ka varjatud kohtadest nagu ventilatsiooni torud, kütteradiaatorid, ripplae pealsed jne). 
7.11.2. Ventilatsiooni torustiku läbipesu ja videoraporti esitamine Tellijale. 
7.11.3. Kõikide põrandate järelhoolduse tegemine – vahatamine, õlitamine jms. 
7.12 Lõplike teostusjooniste (sh inventariseerimisjooniste) koostamine ja esitamine. 
7.12.1. Töövõtja esitab teostusjoonised kolmes eksemplaris paberikandjal ja kolmes eksemplaris digitaalselt. 


8. MUUD TINGIMUSED, MIDA TULEB PAKKUMISE TEGEMISEL JA TÖÖDE TEOSTAMISEL ARVESTADA 

8.1. Pakkumuses tuleb arvestada kõikide tööde teostamisega, mis on vajalikud hankedokumentides ja selle lisades kirjeldatud eesmärgi täitmiseks kuni ehitusobjekti ja hankedokumentides kavandatud tööde täieliku valmimiseni ja üleandmiseni Tellijale. Kõik konstruktsioonide ja süsteemide eesmärgipäraseks tõrgeteta töötamiseks vajalikud tööd või tooted, mis ei ole kajastatud pakkumuses, kuid milleta ei ole võimalik tagada lõppeesmärki, loeb Hankija tööde koostisosaks, mille eest täiendavalt maksma ei pea. 
8.2. Pakkumuses tuleb arvestada ka nende tööde teostamisega, mis ei ole hankedokumentides otseselt kirjeldatud, kuid on vajalikud teostada tulenevalt ehitusobjekti tegelikust olukorrast ja seisundist. Hankija eeldab, et Pakkuja on Objekti olemasoleva olukorraga tutvunud ning oma pakkumuses arvestanud kõikide vajalike töödega, tuginedes tööde vajaduse ja hinna määramisel oma professionaalsusele ja sarnaste tööde kogemusele. Pakutu suhe tegelikkusesse on Pakkuja risk. 
8.3. Pakkumuses tuleb arvestada nende tööde teostamisega, mis ei ole hankedokumentides otseselt kirjeldatud, kuid tulenevad kehtivatest õigusaktidest, tehnilistest normidest, standarditest ja vastavate ametkondade nõuetest (näiteks Päästeamet, vms). Pakkuja peab arvestama, et eelnimetatud ametkonnad võivad tööde käigus või tööde vastuvõtmisel esitada täiendavaid nõudeid. 

Hankedokumentides kirjeldatud eesmärgi täitmiseks vajalike tööde mahtude määramine on Pakkuja kohustus. Juhul kui Hankedokumentide või selle lisades on esitatud konkreetsed tööde mahud tuleb lugeda neid informatiivseteks ning Pakkumuses tuleb arvestada tegelike vajalike tööde mahtudega. 
8.4. Mitmeti tõlgendatavate lahenduste/formuleeringute/tööde suhtes, kui nende kohta ei ole esitatud hankemenetluse ajal täpsustavaid küsimusi, loetakse hankelepingu täitmise ajal prioriteetseks Hankija tõlgendus. 



 9. SAMAVÄÄRSED TOOTED, MATERJALID JA SEADMED 

Töövõtja võib kasutada ehitusprojektis  nimetatud materjalide, toodete ja seadmete tehnilistele näitajatele vastavaid samaväärseid materjale, tooteid ja seadmeid.



