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Keda edaspidi nimetatakse Pool või koos ja ühiselt Pooled, sõlmisid käesoleva tsiviilõigusliku koostöölepingu (edaspidi nimetatud Leping), võttes aluseks HKTS § 3 lg 4, Narva Linnavolikogu 05.06.2008.a otsuse nr 196 „Projekteerimistingimuste määramine (Tallinna mnt 55, 55d, 55e, 55f, 55g, 55b, 55c, 57 territooriumile ja riigimaale meelelahutus- ja kaubanduskeskuse, autoparkla, teede ja välisvõrkude ehitamine detailplaneeringu alusel)“, Narva Linnavolikogu 14.07.2008.a otsuse nr 233 „Tallinna mnt 55, 55d, 55e, 55f, 55g ja 57, 57a ning nende lähiala detailplaneeringu kehtestamine“, Narva Linnavalitsuse 22.08.2008.a korralduse nr 1027-k „Ehitusloa väljastamine“ ja Lepingus sätestatud eesmärkide saavutamisele suunatud Poolte ühise tahte, olles kokkuleppinud järgnevas:
2. LEPINGU ESE
2.1. Lepingu esemeks on Linna ja Arendaja vahelise koostöötegevuse alusel tekkiva tsiviilõigussuhte reguleerimine.
2.2. Linn ja Arendaja kohustuvad heas usus teostama Lepingus kokkulepitud toimingud vastavalt Lepingu dokumentidele, tagades Lepingu eesmärkide täieliku täitmise.
3. LEPINGU EESMÄRGID

3.1. Käesoleva koostöölepingu eesmärkideks on:

3.1.1. Narva linnas, aadressil Tallinna mnt 55, Arendaja poolt rajatava kaubanduskeskuse (edaspidi nimetatud Kaubanduskeskus) territooriumile sisse- ja väljasõiduteede ning Kaubanduskeskuse ümbruses avalikult kasutatavate kohalike teede projekteerimine ja ehitamine;
3.1.2. Tallinna mnt (Tallinna mnt – Tiimani tn ning Tallinna mnt – 5 Roheline tn) sõidutee ala laiendamine ja tee-ehituse projekteerimine ning liikluskorraldusvahendite (valgusfoorid) paigaldamine ristmikele.
4. LEPINGU DOKUMENID
4.1. Lepingu sõlmimisel kuuluvad selle juurde järgmised lisad:

4.2. Asukohaskeem, millel on märgitud Arendaja ja Linna poolt teostatavate toimingute geograafiline ulatus (Lisa 1).
4.3. Pooled kohustuvad 60 (kuuekümne) kalendripäeva jooksul, käesoleva Lepingu sõlmimise kuupäevast arvates, leppima kokku Lepingu raames teostatavate toimingute ajakavas. 
4.4. Lepingu punktis 4.3. nimetatud finantseerimise ning projekteerimise ja ehitustööde graafik vormistatakse Poolte poolt kirjalikult käesoleva Lepingu lisana. 
4.5. Lisaks Lepingu punktis 4.3. nimetatud finantseerimise ning projekteerimise ja ehitustööde graafiku koostamiseks nõutavatele andmetele kohustuvad Pooled edastama üksteisele mõistliku tähtaja jooksul, teise Poole kirjalikul nõudmisel, kõik Lepingu eesmärgi saavutamiseks nõutavad alusandmed ja dokumendid.

4.6. Pooled on kohustatud Lepingu eesmärgi saavutamise järgselt tagastama teisele Poolele kogu dokumentatsiooni, mille teine Pool on seoses Lepingu täitmisega esimese Poole valdusesse andnud.
4.7. Lepingu lahutamatuteks osadeks on Narva Linnavolikogu 05.06.2008.a otsusega nr 196 „Projekteerimistingimuste määramine (Tallinna mnt 55, 55d, 55e, 55f, 55g, 55b, 55c, 57 territooriumile ja riigimaale meelelahutus- ja kaubanduskeskuse, autoparkla, teede ja välisvõrkude ehitamine detailplaneeringu alusel)“ kehtestatud projekteerimistingimused, Narva Linnavolikogu 14.07.2008.a otsusega nr 233 „Tallinna mnt 55, 55d, 55e, 55f, 55g ja 57, 57a ning nende lähiala detailplaneeringu kehtestamine“ kehtestatud detailplaneering ning nimetatud haldusaktide alusel koostatud eelprojektid ning muud Lepingu eesmärkide saavutamisega seotud dokumendid.
5. TÄHTAEG 
5.1. Pooled kohustuvad teostama kõik käesoleva Lepingu eesmärkide saavutamiseks nõutavad toimingud lõplikult hiljemalt 15.10.2009.a., kui Lepingu punktis 4.3. nimetatud finantseerimise ning projekteerimise ja ehitustööde graafikus pole kokkulepitud teisiti.
5.2. Lepingu punktis 4.3. nimetatud finantseerimise ning projekteerimise ja ehitustööde graafikus sätestatud tähtajad on Pooltele siduvad. 

5.3. Linn asub täitma Linnal lasuvaid Lepingu eesmärgi saavutamisega seotud kohustusi Arendaja-poolsete kohustuste lõpliku täitmise järgselt.

5.4. Arendaja on kohustatud täitma omapoolsed kohustused seadmata ohtu Lepingu punktis 5.1. kokkulepitud Lepingu eesmärkide saavutamise lõpptähtaega, arvestades seejuures asjaoluga, et Linn asub omapoolsete kohustuste täitmisele alles Arendaja-poolsete kohustuste lõpliku täitmise järgselt.
6. ARENDAJA KOHUSTUSED JA ÕIGUSED
6.1. Arendaja kohustused:
6.1.1. Oma kulul ja riisikol projekteerida ning rekonstrueerida avalikult kasutatava tee 5 Roheline tn, vastavalt Lepingu dokumentides sätestatule (Asukohaskeemil – NR 1);
6.1.2. Oma kulul ja riisikol projekteerida ning ehitada Kaubanduskeskuse sissesõidutee kuni Narva linnas aadressil Tallinna mnt 63 asuva elamurajoonini, vastavalt Lepingu dokumentides sätestatule (Asukohaskeemil – NR 3);
6.1.3. Omal kulu ja riisikol teostada piki Kaubanduskeskuse läänepoolset tiiba asuva allee haljastus- ja heakorrastustööd, vastavalt Lepingu dokumentides sätestatule (Asukohaskeemil – NR 4);
6.1.4. Teostada ühistranspordipeatuse, aadressil Tallinna mnt 57a, projekteerimistööd (Asukohaskeemil – NR 2) ning anda üle Linnale kooskõlastatud ehitusprojekt. Projekteerimistööd loetakse täidetuks kooskõlastatud ehitusprojekti Linnale üleandmisega.
6.2. Arendaja õigused:
6.2.1. Nõuda Lepingu punktis 6.1.4. sätestatud Arendaja kohutuste täitmise järgselt Linnalt projekteerimistöödega seotud kulutuste hüvitamist Lepingu punktis 7.1.2. sätestatud ulatuses;
6.2.2. Nõuda Lepingu punktides 6.1.1 – 6.1.3. sätestatud Arendaja kohustuste lõpliku täitmise järgselt Linnalt Lepingu punktis 7.1.6. – 7.1.8. sätestatud kohustuste täitmisele asumist;
6.2.3. Saada Linnalt Lepingu täitmiseks nõutavat mõistlikult vajalikku kaasabi (juhised, nõusolekud, kooskõlastused jms.);
6.2.4. Nõuda kirjalikult Linnalt lisainformatsiooni ning täiendavaid alusandmeid, kui see on vajalik Lepinguga võetud kohustuste täitmiseks.
7. LINNA KOHUSTUSED JA ÕIGUSED

7.1. Linna kohustused:
7.1.1. Tasuma ülekandega Lepingu punktis 6.1.4. sätestatud Arendaja kohustuste lõpliku täitmise järgselt Arendaja arveldusarvele, vastavate kuludokumentide ja arve esitamisele järgnevast tööpäevast arvates 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul, projekteerimiskulude hüvitise, mille suuruse arvestamisel lähtutakse Arendaja tõestatud kuludest ning Lepingu punktis 7.1.2. sätestatud hüvitise piirmäärast. 
7.1.2. Lepingu punktis 7.1.1. nimetatud hüvitise piirmääraks on 86 730,00 EEK-i (kaheksakümmend kuus tuhat seitsesada kolmkümmend krooni), mis sisaldab kõiki nõutavaid makse;
7.1.3. Lepingu punktis 7.1.2. sätestatud projekteerimiskulude hüvitise piirmäära kehtestamisel on lähtutud lepingueelsete läbirääkimiste käigus Arendaja poolt Linnale esitatud hinnapakkumistest madalaima maksumusega pakkumusest.
7.1.4. Lepingu punktis 7.1.2. nimetatud hüvitise piirmäär on lõplik, sisaldab kõiki kehtivaid makse ja muid kõrvalkulusid, ning ei sõltu Arendaja poolt tehtavatest täiendavatest kulutustest;
7.1.5. Vastu võtma Arendaja poolt esitatud kooskõlastatud ühistranspordipeatuse, aadressil Tallinna mnt 57a, ehitusprojekt;
7.1.6. Teostada ühistranspordipeatuse, aadressil Tallinna mnt 57a, ehitustööd (Asukohaskeemil – NR 2);
7.1.7. Teostada Tallinna mnt (Tallinna mnt – Tiimani tn ja Tallinna mnt – Roheline 5 tn)  sõiduala laiendamisega seotud ehitustööd, sh liikluskorraldusvahendite (valgusfoorid) paigaldamine ristmikele, vastavalt Lepingu dokumentides sätestatule (Asukohaskeemil – NR 5);
7.1.8. Planeerida ja rajada ajutine ühistranspordipeatus, vastavalt Lepingu dokumentides sätestatule (Asukohaskeemil – NR 6).
7.2. Linna õigused:
7.2.1. Nõuda Arendajalt Lepingu punktis 6.1. sätestatud kohustuste täitmist;

7.2.2. Teostada jooksvat kontrolli Arendaja-poolsete kohustuste täitmise käigu üle ning puuduste avastamisel teha Arendajale kohustuslikke ettekirjutusi Lepingu eesmärkide täitmiseks teostatavate toimingute Lepingutingimustele mittevastavuse kõrvaldamiseks;
7.2.3. Keelduda Lepingu täitmisest juhul, kui Arendaja rikub lepingulisi kohustusi Linna ees; 
7.2.4. Saada Arendajalt Lepingu täitmiseks nõutavat mõistlikult vajalikku kaasabi (juhised, nõusolekud, kooskõlastused jms.);
7.2.5. Nõuda kirjalikult Arendajalt lisainformatsiooni ning täiendavaid alusandmeid, kui see on vajalik Lepinguga võetud kohustuste täitmiseks.
8. KOHUSTUSTE TÄITMISE VORMISTAMINE

8.1. Lepingu punktis 6.1.4. sätestatud Arendaja kohustused loetakse täidetuks kooskõlastatud ehitusprojekti Linnale üleandmisega.
8.2. Lepingu punktides 6.1.1. – 6.1.2. sätestatud Arendaja kohustused loetakse täidetuks teekasutusloa väljastamisega.
8.3. Lepingu punktis 6.1.3. sätestatud Arendaja kohustuste täitmine vormistatakse kahes eksemplaris kirjalikult mõlemapoolse kohustuste täitmise aktiga.
8.4. Arendaja esitab Linnale 3 (kolme) tööpäeva jooksul, Lepingu punktis 6.1.3. nimetatud kohustuste lõpliku täitmise järgselt, koos nõutava täitedokumentatsiooniga enda poolt allkirjastatud kohustuste täitmise akti, mille Linn allkirjastab 5 (viie) tööpäeva jooksul, kättesaamisest arvates, või esitab omapoolsed vastuväited, millega keeldub Arendaja-poolset kohustuste täitmist aktsepteerimast.
8.5. Lepingus sätestatud Arendaja-poolsed kohustused loetakse lõplikult täidetuks teekasutuslubade saamise ja Lepingu punktis 8.4. nimetatud akti Linna poolt allkirjastamise järgselt.
9. POOLTE VASTUTUS
9.1. Pooled kannavad tingimusteta ja täielikku varalist vastutust Lepingu eesmärgi saavutamiseks teostatavate toimingutega teisele Poolele ja/või kolmandatele isikutele põhjustatud kahju eest.
9.2. Juhul, kui Linn viivitab Arendajale Lepingu punktis 7.1.1. sätestatud hüvitise maksmisega, on Arendajal õigus nõuda viivist summas 0,5 (null koma viis) % tasumisega viivitatud summast iga tasumisega viivitatud tööpäeva eest, kuid mitte rohkem, kui 30 (kolmkümmend) % tasumisega viivitatud summast.
9.3. Arendaja viivisenõue Linna vastu peab olema esitatud hiljemalt 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul, makseviivitusele järgnevast kalendripäevast arvates. Vastasel korral loetakse Arendaja viivisenõue Linna vastu aegunuks ning Linn vabaneb viivise maksmise kohustusest.
10. LEPINGU MUUTMINE
10.1. Pooled võivad Lepingut muuta üksnes Poolte kirjalikul kokkuleppel. Lepingu muudatused jõustuvad nende allkirjastamise hetkest ning ei laiene enne Lepingu muutmist tekkinud kohustustele, kui Pooled ei ole teisiti kokku leppinud. 
10.2. Pooled ei või taotleda Lepingusse muudatuste tegemist, kui need on tingitud ühe Poole poolt oma kohustuste mittetäitmisest käesoleva või muu tema poolt sõlmitud lepingu alusel.
10.3. Lepingut muuta sooviv Pool teeb selleks kirjaliku ettepaneku teisele Poolele 5 (viis) tööpäeva ette, millele teine Pool vastab kirjalikult mõistliku tähtaja jooksul, kuid mitte hiljem kui 7 (seitsme) tööpäeva jooksul ettepaneku saamisest arvates. 
11. LEPINGU LÕPETAMINE
11.1. Leping lõpeb Lepingu eesmärkide täieliku täitmisega.
11.2. Muudel juhtudel Leping lõpetatakse seaduses ettenähtud alustel ja korras.
12. TEADETE EDASTAMINE
12.1. Käesoleva Lepinguga seonduvad teated peavad olema edastatud Poolte poolt vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, välja arvatud juhul, kui kirjaliku vormi nõue tuleneb Lepingust või teated on informatiivse iseloomuga, mille edastamine ei too teisele Poolele õiguslikke tagajärgi. 
12.2. Üks Pool saadab teisele Poolele Lepinguga seotud teated Lepingus näidatud aadressil. Aadressil muutmisest on pooled kohustatud teineteist viivitamatult informeerima. Informatsioonilist teadet võib edastada telefoni, faksi, elektronposti (e-mail) kaudu.
12.3. Teade loetakse edastatuks, kui see on Poole poolt kätte saadud või kui tähitud kirja saatmisest teise Poole poolt näidatud aadressil on möödunud 5 (viis) kalendripäeva.
12.4. Ühe Poole mistahes nõue teisele Poolele seoses Lepingu rikkumisega peab olema vormistatud kirjalikult.
13. LÕPPSÄTTED
13.1. Pooled täidavad Lepingut vastastikuse usalduse põhimõttel, järgides head tava.
13.2. Vaidlused, mis tekkivad käesoleva Lepingu täitmisel, muutmisel ja lõpetamisel lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel kuuluvad vaidlused lahendamisele Viru Maakohtu Narva kohtumajas.
13.3. Kohustuse rikkumine on vabandatav, kui Pool rikkus kohustust vääramatu jõu tõttu. Vääramatu jõud on asjaolu, mida Pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta lepingu sõlmimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks. 
13.4. Pool, kelle tegevus lepingujärgsete kohustuste täitmisel on takistatud vääramatu jõu asjaolude tõttu, on kohustatud sellest koheselt kirjalikult teatama teisele Poolele. 
13.5. Pooled nimetavad jooksvate küsimuste lahendamiseks, samuti kohustuste täitmise aktide allkirjastamiseks, kummaltki poolt esindajad:
12.4.1. Linna esindajaks on – Tamara Luigas tel. 566 58 686;
12.4.2. Arendaja esindajaks on – Vadim Senitchenkov tel. 555 66 046.
13.6. Kohustuste täitmisel juhinduvad Pooled Lepingust, Eesti Vabariigi seadustest ja seaduse alusel kehtestatud õigusaktidest.
13.7. Arendaja kinnitab, et Linn on võimaldanud tutvuda enne Lepingu sõlmimist Lepingu eesmärgi saavutamiseks nõutavate andmetega ning esitanud Arendajale kõik Lepingu eesmärgi saavutamiseks vajalikud alusdokumendid.
13.8. Käesolev Leping on sõlmitud kuuel leheküljel eesti keeles kahes identses, võrdset juriidilist jõudu omavas, originaaleksemplaris, millest üks jääb Linnale ja teine antakse Arendajale.
14. POOLTE ALLKIRJAD
Linna esindaja:                                               Arendaja esindaja:
_________________________


________________________
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