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JUHISED PAKKUJALE

1. [bookmark: _Toc164775254][bookmark: _Ref168637505][bookmark: _Ref168650699][bookmark: _Toc238360529][bookmark: _Toc238492256][bookmark: _Toc350254896]Üldandmed

1.1. Hankija nimi ja andmed:	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
registrikood: 75029820    
aadress: Peetri plats 5, 20308 Narva linn
telefon: (+372) 35 99 050
e-post: info@narvaplan.ee
1.2. Riigihanke eest vastutav isik:	Nimi: Aleksandr Tšernossitov 
Linnamajanduse osakonna kommunaalteenistus  teede vanemspetsialist
telefon: (+372) 35 99 134
e-post: aleksandr.tsernossitov@narvaplan.ee 
1.3. Riigihanke nimetus:	NARVA LINNA TEEDE JA TÄNAVATE TEEKATTE JOOKSVAD REMONTTÖÖD 2015 (edaspidi riigihange).
1.4. Riigihanke viitenumber:	XXXXXX
1.5. Hankemenetluse liik:	Avatud hankemenetlus 
1.6. Hankelepingu eeldatav 
maksumus:			 694 783,65  (km-ta) / 833 740,38 (km-ga)
1.7. Rahastamisallikad:	1. Riigieelarve 
2. Narva linna eelarve.
1.8. Riigihanke jaotamine osadeks: Ei. 
1.9. Alternatiivsed lahendused ning osalised või tingimuslikud pakkumused ei ole lubatud. 
1.10. Riigihangete seadus ning selle alamastme õigusaktid on elektrooniliselt kättesaadavad interneti aadressidel: https://www.riigiteataja.ee
1.11. Riigihanke objektiks on Narva linna teede ja tänavate teekatte jooksvad remonttööde teostamine ning tänavakattedefektide likvideerimine. Töövõtja alustab Tööde teostamisega hiljemalt ühe nädala jooksul peale Lepingu sõlmimist ning kõik Tööd peavad olema lõpuleviidud ja Tellijale vastuvõtmiseks esitatud hiljemalt 25.12.2015.a. vastavalt hankedokumentides (edaspidi HD) ja selle lisades toodud mahtudele ja määratletud tingimustel. Teekatte jooksvad remonttööd koosneb kahe osast:
· Plaaniliste remonttööde läbiviimine peale Lepingu sõlmimist ja hiljemalt jooksva aasta 31. nädalaks, mitte hiljemalt kui 31. juulini.
· Operatiivsete tööde teostamine tänavatel peale Lepingu sõlmimist p. 1.11 määratud tähtajaks ja eelneva kokkuleppe alusel Tellijaga.
Remonditööde eesmärk on liiklusohutuse ja sõidumugavuse parandamine teekatte ebatasasuste likvideerimise ja uue kulumiskihi paigaldamisega. 
1.12. Hankedokumendid (edaspidi HD) on käesolevad HD koos kõikide lisadega (vt sisukord) ja kõik enne pakkumuste esitamise tähtpäeva pakkujatele saadetud dokumendid, millega on muudetud või selgitatud HD nõudeid (sh vastused järelpärimistele). HD osad täiendavad üksteist ja moodustavad tervikliku aluse pakkumuse koostamiseks. Ükskõik millises dokumendis märgitud nõue on pakkujale siduv.
1.13. Pakkumuse esitamine vastavalt käesolevatele HD-le tähendab Pakkuja täielikku nõustumist kõigi pakkumuse tingimustega, mis on teatavaks tehtud käesolevates HD-s. Pakkuja iga lisatingimus, mis on eelolevaga vastuolus, jääb pakkumuse hindamisel tähelepanuta või toob kaasa pakkumuse mittevastavaks tunnistamise. Pakkuja pakkumuse esitamisega kinnitab, et ta teadeolev ja tutvunud kõikide tööde teostamiseks vajalike dokumentidega, loeb need piisavaks pakkumuses kirjeldatud tööde teostamiseks pakkumuses pakkunud mahus.		
1.14. Konfidentsiaalsus: hankija ei avalikusta pakkujatelt saadud ärisaladust sisaldavaid andmeid, kui õigusaktides ei ole sätestatud teisiti.

2. [bookmark: _Toc350254897][bookmark: _Toc72631828][bookmark: _Ref168637423][bookmark: _Toc238360530][bookmark: _Toc238492257]Pakkujate kvalifitseerimise tingimused 
2.1. Pakkumuse ja pakkujate üldised määratlused
2.1.1. Pakkujaks nimetatakse käesolevas dokumendis isikut, kes esitab pakkumuse üksi või on ühispakkumuses juhtiv pakkuja.
Üksikpakkuja on isik, kes esitab pakkumuse iseseisvalt, mitte koos ühispakkuja(te)ga. Ühispakkujad on isikud, kes esitavad pakkumuse ühiselt ning vastutavad hankelepingu täitmise eest solidaarselt. Ühispakkujate poolt esitatud pakkumuse kohta kasutatakse HD-s ka terminit „ühispakkumus“.
2.1.2. Ühispakkujad ei tohi esitada iseseisvaid pakkumusi ega osaleda teistes pakkumustes ühispakkuja või alltöövõtjana.
2.1.3. Lubatud on alltöövõtja osalemine mitmes pakkumuses alltöövõtjana, kui see alltöövõtja ei esita ühtegi pakkumust iseseisvalt ega osale ühispakkumuses liikmena.
2.1.4. Pakkumus on pakkuja siduv tahteavaldus hankelepingu sõlmimiseks. Pakkumuse esitamine tähendab pakkumuse esitanud isiku täielikku nõustumist kõigi HD-s esitatud tingimustega ja reeglitega.

2.2. Pakkujale esitatavad üldised nõuded ja nõutavad dokumendid
2.2.1. Pakkuja esitab HD lisa I vorm 3 kohase volikirja juhul, kui pakkumusele alla kirjutanud isik või isikud ei ole registrikaardile kantud juhatuse liikmed, mis kinnitab, et allakirjutanud isik või isikud omavad volitusi pakkumusele allakirjutamiseks. Ühispakkumuse korral esitavad ühispakkujad nende esindajale antud HD lisa I vorm 4 kohase volikirja.
2.2.2. Pakkujal ja ühispakkumuse korral kõikidel ühispakkujatel ei tohi esineda riigihangete seaduse (edaspidi RHS) § 38 lg - des 1 ja 2 toodud hankemenetlusest kõrvaldamist tingivaid asjaolusid. Hankija kõrvaldab pakkuja hankemenetlusest RHS §-s 38 sätestatud juhtudel ja korras. RHS § 38 lg 1 p-des 1-3 sätestatud asjaolude puudumise kohta esitab pakkuja  HD lisa 1 vorm 5 kohase kinnituse, kusjuures ühispakkumuse korral loetakse kinnitus kehtivaks kõikidele ühispakkujatele. Pakkujal RHS § 38 lg 1 p-s 4 sätestatud asjaolude puudumist kontrollib hankija Maksu- ja Tolliameti avalikust andmebaasist. Pakkuja esitab elu- või asukohajärgse kohalike maksude maksuhalduri või pakkuja asukohariigi vastava pädevusega ametiasutuse tõendi. Tõend peab kajastama pakkujal RHS § 38 lg 1 p-s 4 nimetatud asjaolude puudumist hankemenetluse algamise päeva seisuga, s.o hanketeate registris avaldamise kuupäeval.
2.2.3. Enne hankelepingu sõlmimist kontrollib hankija edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkujal RHS § 38 lg-s 11 nimetatud asjaolude puudumist. Juhul, kui esinevad RHS § 38 lg-s 11 ettenähtud asjaolud, siis see toob kaasa antud lõige viimasel lauses ettenähtud tagajärjed. 
2.2.4. Hankelepingu täitmiseks kasutada kavatsetavate alltöövõtu mahu kohta esitab pakkuja HD lisa I vormi 6 kohase kinnituse alltöövõtu kasutamise mahu kohta. Alltöövõtjate mittekasutamise korral esitab pakkuja vastava vabas vormis kinnituse ettevõtte kirjablanketil alltöövõtjate mittekasutamise kohta antud riigihanke tööde teostamisel.

2.3. Pakkuja majanduslikule ja finantsseisundile esitatavad tingimused ja nõutavad dokumendid
2.3.1. Pakkuja viimase kolme majandusaasta (2012, 2013, 2014) summeeritud netokäive teeremonditöödega seotud valdkonnas (EMTAK kood 42111 „Teede ja kiirteede ehitus” või muu samaväärne) peab olema vähemalt 1 200 000 (üks miljon kakssada tuhat) eurot. 
Pakkuja esitab HD lisa I vormi 7 kohase õiendi viimase kolme majandusaasta netokäibe kohta ning väljavõtted 2012, 2013 ja 2014 majandusaasta aruannetest (bilanss, kasumiaruanne ja audiitori järeldusotsus selle olemasolul, juhul, kui audiitori järeldusotsuse olemasolu on lähtudes seadusest kohustuslik). Juhul, kui 2014. majandusaasta aruanne on pakkujal pakkumuste esitamise tähtpäevaks veel koostamata või auditeerimata, esitab pakkuja seadusliku esindaja poolt allkirjastatud bilansi ja kasumiaruande.
Ühispakkumuse korral esitavad ühispakkujad ühiselt HD lisa 1 vormi 7 ja iga ühispakkuja väljavõtted oma 2012, 2013 ja 2014 majandusaasta aruannetest. Ühispakkujate majandusliku ja finantsseisundi kontrollimisel summeeritakse ühispakkujate vastavad näitajad.
2.3.2. Pakkuja peab omama kogu Hankelepingu perioodiks teede remonditööde valdkonnas kehtivat erialase tsiviilvastutuskindlustuse lepingut kindlustussummaga vähemalt 32 000 (kolmkümmend kaks tuhat) eurot või kindlustusandja kirjalikku nõusolekut vastava tsiviilvastutuskindlustuse lepingu sõlmimiseks. 
Pakkuja esitab koopia erialase tsiviilvastutuskindlustuse lepingu olemasolu tõendavast kindlustuspoliisist või kindlustusandja kirjaliku nõusoleku nõutava hüvitismääraga tsiviilvastutuskindlustuse lepingu sõlmimiseks. Esitatud dokumentidest peab nähtuma kindlustusandjapoolne maksimaalselt võimalik väljamaksusumma (kindlustussumma).
Juhul, kui pakkuja ei oma pakkumuse esitamisel erialast tsiviilvastutuskindlustust ning esitab selle asemel kindlustusandja kirjaliku nõusoleku kindlustuslepingu sõlmimise kohta, tuleb erialane tsiviilvastutuskindlustus sõlmida koheselt peale pakkumuse edukaks tunnistamist ning esitada enne hankelepingu sõlmimist hankijale sellekohane kindlustuspoliisi koopia. 
Hankija ei anna enne kindlustuspoliisi koopia esitamist edukaks tunnistatud pakkumusele nõustumust. 
Kui pakkuja ei ole pakkumuse edukaks tunnistamisele järgnevaks 15. (viieteistkümnendaks) päevaks kindlustuspoliisi koopiat hankijale esitanud, ei sõlmi hankija pakkujaga hankelepingut ja kõrvaldab pakkuja hankemenetlusest.

2.4. Pakkuja tehnilisele ja kutsealasele pädevusele esitatavad tingimused ja nõutavad dokumendid
2.4.1. Pakkuja (Ühispakkumise puhul kõik ühispakkujad) peab/peavad hankelepingu esemeks olevate teehoiutööde teostamiseks omama TeeS 251 lg 1 p-s 1, lg 2 p-des 3, 6 nimetatud tegevusluba, samuti muid litsentse, lubasid ja registreeringuid, mis kaasnevad teetööga. 
Pakkuja esitab hankijale vastava tegevusloa koopia.
2.4.2. Pakkuja (ja kõik ühispakkujad) peab viimase kolme aasta jooksul (2012, 2013 ja 2014) olema nõuetekohaselt täitnud kõik teehoiutööde (teederemonditööde) teostamiseks sõlmitud lepingud.  
Pakkuja esitab HD lisa I Vorm 8. kohase teostatud teehoiutööde (teederemonditööde) loetelu olulisemate lepingute maksumuse, teostamise aja, koha ja tellijate kohta (koos kontaktandmetega) ning omakäelise kinnituse selle kohta, et nimetatud tööd teostati korrektselt ja hea tava kohaselt.
2.4.3. [bookmark: _Toc238360531][bookmark: _Toc238492258][bookmark: _Toc64704985][bookmark: _Toc72631829]Pakkuja peab kasutama kvaliteedi tagamise meetmeid vähemalt kvaliteedijuhtimissüsteemi ISO 9001 standardil põhineva akrediteeritud sertifitseerimisasutuse poolt tunnustatud juhtimissüsteemi sätestatud mahus.
Pakkuja esitab koopia Pakkuja poolt kasutatava ISO 9001 standardil põhineva kvaliteedijuhtimise vastavuse sertifikaadist või tõendusmaterjali samaväärse süsteemi olemasolu kohta. 
Ühispakkujad esitavad lisaks sellele lisa I. Vorm 9. kohase kinnituse kvaliteedijuhtimise süsteemi järgimise kohta.

3. [bookmark: _Toc350254898][bookmark: _Toc349814273][bookmark: _Toc350158400][bookmark: _Toc350254899]Tehniline kirjeldus
3.1.       Riigihanke tehniline kirjeldus on toodud HD lisas II (Tehniline kirjeldus).

4. [bookmark: _Toc64704996][bookmark: _Toc72631840][bookmark: _Ref168649319][bookmark: _Toc238360532][bookmark: _Toc238492259][bookmark: _Toc350254900]Töövõtulepingu tingimused
4.1. Töövõtulepingu, mille tingimused on toodud HD lisas III, sõlmitakse edukaks tunnistatud pakkujaga.

5. [bookmark: _Toc64704986][bookmark: _Toc72631830][bookmark: _Ref168649347][bookmark: _Toc238360533][bookmark: _Toc238492260][bookmark: _Toc350254901]Pakkumuse vormistamise keel
5.1.	Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles.
5.2.	Kõik võõrkeelsed originaaldokumendid ja koopiad tuleb varustada tõlkega eesti keelde.

6. [bookmark: _Toc189289131][bookmark: _Toc238360534][bookmark: _Toc238492261][bookmark: _Toc350254902]Pakkumuse maksumuse väljendamise viis ja rahaühik
6.1. Pakkumuse maksumuse rahaühikuks on euro (€ - EUR).
6.2. Pakkumuse maksumus tuleb esitada HD Lisa I vorm 10 toodud pakkumuse maksumuse esildisena, mis täidetakse HD Lisa I vorm 11 alusel.
6.3. Pakkumus esitatakse eurodes, 1 sendi täpsusega koos Eesti Vabariigis kehtiva käibemaksuga ja ilma. 
6.4. Pakkumuses märgitud maksumus ei kuulu tööde käigus korrigeerimisele sõltuvalt ehitushinna indeksist ja inflatsioonist. Tööde ühikhinnad tuleb anda koos kuludega.
6.5. Pakkumuse hind on lõplik ning peab sisaldama kõiki võimalikke kulusid, mis tulenevad hankedokumentidest, tööde graafiku organiseerimise (koostab pakkuja), töödega kaasnevatest maksudest (liiklusmärgid, liikluskorraldus vms, tänavate sulgemise maksud jne), keskkonnakaitsealastest nõuetest ja mistahes muudest võimalikest asjaoludest. 

7. [bookmark: _Toc64704988][bookmark: _Toc72631832][bookmark: _Ref168649407][bookmark: _Toc189289132][bookmark: _Toc238360535][bookmark: _Toc238492262][bookmark: _Toc350254903]Pakkumuse jõusoleku tähtaeg
Pakkumuse jõusoleku tähtaeg on 90 kalendripäeva pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates.

8. [bookmark: _Toc64704989][bookmark: _Toc72631833][bookmark: _Ref106086411][bookmark: _Ref168649441][bookmark: _Toc189289133][bookmark: _Toc238360536][bookmark: _Toc238492263][bookmark: _Toc350254904]Pakkumuse tagatis
8.1. Pakkumuse tagatise suuruseks on 2 500 (kaks tuhat viissada) eurot.
8.2. Tagatis tuleb esitada krediidiasutuse või kindlustusandja garantiina, või deponeerida Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti arvelduskontole SEB pangas nr EE671010220034033017 (selgituseks märkida riigihanke nimetus, riigihanke viitenumber, pakkuja nimi ja registrikood).
8.3. Pakkumuse esitamisel peab tagatise olemasolu olema tõendatud maksekorralduse või krediidiasutuse, või kindlustusandja garantiikirjaga. Pakkumuse tagatis peab olema jõus vähemalt pakkumuse jõusoleku tähtaja jooksul.
8.4. Garantiikiri peab sisaldama garantii tellija (pakkuja), garantii saaja (hankija) ja garantii andja (garandi) andmeid, riigihanke nimetust ja viitenumbrit. Garantiikirja sisu peab üheselt mõistetavalt sätestama garandi kohustuse rahuldada RHS § 34 lg 5 alusel tekkinud hankija nõue pakkuja vastu HD p-s 8.1 toodud summas hankija esimesel nõudmisel („on first demand“), kuid mitte hiljem kui neljateistkümne (14) päeva möödumisel hankija kirjaliku nõude kättesaamisest arvates. Garantiikiri ei tohi sisaldada tingimusi või viiteid tingimustele, mis piiravad hankija õigust nõuda garandilt pakkuja kohustuste rikkumisel garantiisumma (pakkumuse tagatise) tasumist. Pakkumuse tagatise olemasolu tõendava garantiikirja kehtivus ei tohi lõppeda enne pakkumuse jõusoleku tähtaja möödumist.
8.5. Pakkumuse tagatise tagastamata jätmine või pakkumuse tagatise tagastamine toimub vastavalt RHS sätestatule.

9. [bookmark: _Toc350254905][bookmark: _Toc189289134][bookmark: _Toc238360537][bookmark: _Toc238492264][bookmark: _Ref168649476]Lepinguaegsed tagatised
[bookmark: _Toc349814280][bookmark: _Toc350158407][bookmark: _Toc350254906]9.1.	Hiljemalt 5 (viie) tööpäeva jooksul, hankelepingu sõlmimisest arvates, on pakkuja kohustatud andma ehitusaegse tagatise, mis on hankija arveldusarvele deponeeritud rahasumma või krediidiasutuse garantiikiri, vastavalt järgmistele tingimustele:
9.1.1.	Tagatise suuruseks on 10% tööde kogumaksumusest (käibemaksuta). Ehitusaegne tagatis peab olema jõus lisaks ehitusperioodile vähemalt 2 (kaks) kuud pärast ehitusperioodi lõppu;
9.1.2.	Garant kohustub tasuma hankijale tagatissumma hankija esimesel kirjalikul nõudel. Nõude esitamise põhjuseks võib muuhulgas olla asjaolu, et pakkuja ei täida oma lepingulisi kohustusi nõuetekohaselt (nt tööde tähtaegse täitmise kohustus).
9.2.	Hiljemalt 5 (viie) tööpäeva jooksul, tööde üleandmise päevast arvates, kohustub pakkuja andma garantiiperioodi tagatise, mis on hankija arveldusarvele deponeeritud rahasumma või finantseerimisasutuse garantiikiri, vastavalt järgmistele tingimustele:
9.1.1. Tagatise suuruseks on 5% tööde kogumaksumusest (käibemaksuta). Garantiiperioodi pikkus on 24 kuud, tööde üleandmise päevast arvates.
9.1.2. Garant kohustub tasuma hankijale tagatissumma hankija esimesel kirjalikul nõudel. Nõude esitamise põhjuseks võib muuhulgas olla asjaolu, et pakkuja ei täida oma garantiikohustusi nõuetekohaselt.

10. [bookmark: _Toc350254907]Hankedokumentide väljastamine ja selgitused
10.1. Hankija võimaldab piiramatut elektroonilist juurdepääsu hankedokumentidele Riigihangete registri kaudu. 
10.2. Hankedokumendid on tasuta ning hankedokumentide paberkandjal väljastamist ei toimu. 
10.3. Hankedokumentide sisu kohta saab selgitusi Riigihangete Registri kaudu küsimusi esitades.
10.4. Hankija vastab esitatud küsimustele hiljemalt 3 tööpäeva jooksul vastava taotluse saamisest arvates, edastades kirjalikud vastused koos küsimustega samaaegselt kõigile pakkujatele. Vastused edastatakse Riigihangete Registri kaudu, kusjuures hankija ei vastuta kasutatavate sidevahendite (sh faksi, e-posti) korrapärase toimimise eest.

11. [bookmark: _Toc64704990][bookmark: _Toc72631834][bookmark: _Ref168649508][bookmark: _Toc189289136][bookmark: _Toc238360539][bookmark: _Toc238492266][bookmark: _Toc350254908]Pakkumuse vormistamine ja esitamine
11.1. Pakkumus peab vormistuslikult vastama kõikidele HD-s esitatud nõuetele ja tingimustele. Pakkumusele ei saa lisada omapoolseid tingimusi. Alternatiivseid lahendusi ei aktsepteerita.
11.2. Kõik pakkumusvormid tuleb täielikult täita.
11.3. Pakkumus tuleb esitada paberkandjal köidetuna. Kõik lehed peavad olema nummerdatud ja kinnitatud pakkuja esindaja allkirjaga. Parandused ja vahele-kirjutused pakkumuse dokumentides ei ole lubatud.
11.4. Pakkumus tuleb esitada kinnises ja läbipaistmatus ümbrikus ning 2 (kahes) identses eksemplaris (1 originaal ja 1 koopia), rakendades abinõusid, mis välistavad kahtluse pakendi võimalikust eelnevast avamisest. Pakkumuse originaali tiitellehele teha märge “Originaal” ja koopiale märge “Koopia”. Erinevuste esinemisel originaalis ja koopiates loetakse õigeks originaal. 
11.5. [bookmark: _Ref168650975]Pakkumuse pakendile kanda järgmised kirjed:
· hankija nimi ja aadress;
· riigihanke nimetus ja viitenumber;
· kirje „Pakkumus NARVA LINNA TEEDE JA TÄNAVATE TEEKATTE JOOKSVAD REMONTTÖÖD 2015“;
· kirje „Mitte avada enne XX.XX.2015. a kella 11.00,
· pakkuja nimi, registrikood, aadress ja sidevahendite numbrid.
11.6. Hankija ei vastuta ümbriku nõuetekohaselt vormistamata jätmise korral pakkumuse võimaliku sattumise eest valesse kohta ega pakkumuse enneaegse avamise eest.
11.7. Pakkumus peab olema koostatud järgnevalt esitatud struktuuri kohaselt:
· tiitelleht HD Lisa I vormi 1 kohaselt;
· pakkuja üldandmed HD Lisa I vormi 2 kohaselt;
· vabas vormis sisukord;
· pakkumuse tagatise olemasolu tõendav dokument;
· HD punktis 2 nimetatud dokumendid nende nimetamise järjekorras;
· [bookmark: _Ref168650728]pakkumuse maksumuse esildis vastavalt HD Lisa I vormile 10;
· pakkumuse maksumustabel vastavalt HD Lisa I vormile 11;
· muud hankedokumentides ettenähtud andmed.
11.8. [bookmark: _Ref238374177][bookmark: _Ref168650888]Pakkumus tuleb esitada tähitult või käsipostiga aadressil Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet, Peetri plats 5, 3. korrus, kabinet 304, 20308 Narva hiljemalt XX.XX.2015.a. kell 10.00 Käsipostiga kohaletoimetamisel edastatakse sekretärile kuni XX.XX.2015.a tööpäeviti kell 9.00 – 12.00 ja kell 13.00 – 16.00. Hankija väljastab pakkumuse käsipostiga kohale toimetamisel pakkujale kirjaliku (allkirjastatud) tõendi, milles on märgitud hankija nimi, pakkumuse kättesaamise kuupäev ja kellaaeg ning pakkumuse esitanud pakkuja nimi, registrikood, riigihanke nimetus ja riigihanke registreerimisnumber.
11.9. HD punktis 11.8 nimetatud tähtajast hiljem laekunud pakkumusi arvesse ei võeta. Nende kohta väljastatakse tõend vastavalt HD punktile 11.8 ning pakkumus tagastatakse pakkujale avamata kujul.
11.10. [bookmark: _Ref168855545]Pakkuja võib esitatud pakkumuse tagasi võtta, kusjuures sellekohane kirjalik teade tuleb esitada hankijale enne HD punktis 11.8 nimetatud tähtpäeva.
11.11. Kui pakkuja esitab pakkumuste esitamise tähtaja jooksul uue pakkumuse, ei muutu eelnevalt tema poolt esitatud pakkumused seetõttu ilma HD punktis 11.10. nimetatud teateta kehtetuks.
11.12. Pakkuja kannab kõik pakkumuse ettevalmistamisega ning esitamisega seotud kulud. Hankemenetluse nurjumise või kehtetuks tunnistamise korral vastavaid kulusid ei hüvitata.
11.13. Pakkuja võtab enda kanda pakkumuse hankijale õigeaegse üleandmise riisiko, kaasa arvatud vääramatu jõu toime võimaluse.

12. [bookmark: _Toc64704991][bookmark: _Toc72631835][bookmark: _Toc189289137][bookmark: _Toc238360540][bookmark: _Toc238492267][bookmark: _Toc350254909]Pakkumuste avamine
12.1. [bookmark: _Ref180503239]Pakkumuste avamise koht ja aeg: Narva Linnavalitsuse konverentssaalis, Peetri plats 5, Narva linn XX.XX.2015.a. kell 11.00.
12.2. [bookmark: _Ref168652330]Pakkumuste avamisel avatakse pakkumused, mis on esitatud õigeaegselt, mida ei ole tagasi võetud ja mida ei ole avatud enne HD punktis 12.1 nimetatud tähtpäeva (puuduvad eelnevad avamisjäljed), pakkumuste esitamise järjekorras, alustades kõige varem esitatust.
12.3. Pakkujal või tema esindajal on õigus osaleda pakkumuste avamisel. Pakkuja esindaja peab tõendama esindusõiguse olemasolu. Pakkumuste avamisel kantakse osalejate nimed pakkumuste avamise protokolli.
12.4. Pakkumuste avamisel tehakse teatavaks pakkujate nimed, registrikoodid ja esitatud pakkumuste maksumused ning kontrollitakse esitatud dokumentide vastavust hankedokumentides näidatud pakkumuse struktuurile ja dokumentide loetelule.  
12.5. Pakkumuste avamise kohta koostatakse pakkumuste avamise protokoll, mille koopia saadetakse kõigile pakkujatele 3 tööpäeva jooksul või hiljem, RHS § 54 lg. 4 sätestatud korras.
12.6. Pakkumusi, mis on avatud enne HD punktis 12.1 nimetatud tähtpäeva ja avamise ei toimu Hankija poolt (avamis-jälgedega pakkumused), ei võeta arvesse ning nende kohta tehakse protokolli vastav märge. Samuti ei arvestata ega avata pakkumusi, mis on enne pakkumuste esitamise tähtpäeva pakkuja poolt tagasi võetud.

13. [bookmark: _Toc72631836][bookmark: _Toc189289138][bookmark: _Toc238360541][bookmark: _Toc238492268][bookmark: _Toc350254910]Pakkujatel kvalifikatsiooni kontrollimine
13.1. Hankija kontrollib pakkujate kvalifikatsiooni vastavalt HD punktis 2 toodud tingimustele. 
13.2. Kvalifikatsioonidokumentide esitamine pärast HD punktis 11.8 nimetatud tähtpäeva on keelatud ning hankija jätab need läbi vaatamata. Eelöeldu ei võta hankijalt õigust nõuda pakkujalt kvalifikatsiooni tõendamiseks esitatud dokumentide sisu selgitamist või selgitamist võimaldavate andmete või dokumentide esitamist.
13.3. Hankija võib pakkuja kvalifitseerida, kui esitamata andmed või dokumendid on hankijale oluliste kulutusteta avaliku registri kaudu kättesaadavad.
13.4. Kvalifitseerimata jäetud pakkuja ei osale edasises hankemenetluses.

14. [bookmark: _Toc64704992][bookmark: _Toc72631837][bookmark: _Toc189289139][bookmark: _Toc238360542][bookmark: _Toc238492269][bookmark: _Toc350254911]Pakkumuste vastavuse kontroll
14.1. Hankija kontrollib esitatud pakkumuste vastavust hankedokumentides esitatud tingimustele.
14.2. Pakkumus tunnistatakse vastavaks, kui see on kooskõlas kõikide hankedokumentides seatud tingimustega. Pakkumuse võib vastavaks tunnistada ka siis, kui selles ei esine sisulisi kõrvalekaldumisi hankedokumentides sätestatud tingimustest.
14.3. Hankija lükkab pakkumuse tagasi RHS § 47 lg-te 2 ja 3 ettenähtud juhtudel.
14.4. Pakkuja, kelle pakkumus on tagasi lükatud, ei osale edasises hankemenetluses.

15. [bookmark: _Toc64704993][bookmark: _Toc72631838][bookmark: _Toc189289140][bookmark: _Toc238360543][bookmark: _Toc238492270][bookmark: _Toc350254912]Kõikide pakkumuste tagasilükkamine
Hankijal on õigus lükata tagasi kõik pakkumused igal ajal enne hankelepingu sõlmimist lisaks RHS § 49 lg 1 p-s 1 sätestatule ka siis, kui:
Langeb ära vajadus lepingu sõlmimise järele põhjusel, mis ei sõltu hankijast (sh õigusaktide muutumine, haldusorganite haldusaktid või -toimingud);
Juhul, kui pakkumuste avamisel tuvastatakse, et kõik esitatud pakkumused ületavad hankelepingu eeldatavat maksumust, võib hankija kõik esitatud pakkumused tagasi lükata kontrollimata eelnevalt pakkujate kvalifikatsiooni ja esitatud pakkumuste sisulist vastavust hanketingimustele.

16. [bookmark: _Toc64704995][bookmark: _Toc72631839][bookmark: _Toc189289141][bookmark: _Toc238360544][bookmark: _Toc238492271][bookmark: _Toc350254913]Pakkumuste hindamine
16.1. Hankija hindab kõiki pakkumusi, mida ei ole tagasi lükatud.
16.2. Hankija hindab pakkumusi pakkumuse maksumuse järgi. Edukaks tunnistatakse kõige madalama hinnaga pakkumus (RHS § 50 lg 3).
16.3. Juhul kui edukaks tunnistatud pakkumuse maksumus ei ületa oluliselt hanke eeldatavat maksumust jätab Hankija endale õiguse vähendada ühikuhindadest lähtudes teostatavate tööde mahtusid hanke eeldatava maksumuse ja pakkumuse maksumuse vahe võrra.

17. [bookmark: _Toc237105714][bookmark: _Toc238492273][bookmark: _Toc350254914]Hankelepingu sõlmimine
17.1. Hankeleping sõlmitakse edukaks tunnistatud pakkujaga HD Lisas III sätestatud tingimustel. Hankelepingu tingimused pole läbiräägitavad.
17.2. Hankeleping sõlmitakse mitte varem kui 14 päeva möödumisel pakkumuse edukaks tunnistamise otsuse kohta teate edastamisest (väljasaatmisest) arvates juhul, kui riigihangete seaduses ei ole sätestatud teisiti.
17.3. Hankija teatab eduka pakkumuse esitanud pakkujale hankelepingu sõlmimise kuupäeva ja kellaaja. Hankeleping allkirjastatakse paberkandjal. Allkirjastamine toimub hankija ametiruumides.
17.4. Juhul, kui pakkuja ei ilmu teatatud ajaks hankelepingut allkirjastama või muul viisil hoidub hankelepingu sõlmimisest kõrvale,  loetakse pakkuja pakkumuse tagasivõtnuks.
17.5. Kui edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja võtab hankijast mitteolenevatel põhjustel, enne hankelepingu sõlmimist, oma pakkumuse tagasi, tunnistab hankija edukaks hinna poolest järgmise pakkumuse.










































[bookmark: _Toc237061700][bookmark: _Toc237105715][bookmark: _Toc238492274]
Lisa I. Vorm 1. Pakkumuse tiitelleht









RIIGIHANKE PAKKUMUS





RIIGIHANKE NIMETUS: 




NARVA LINNA TEEDE JA TÄNAVATE TEEKATTE JOOKSVAD REMONTTÖÖD 2015




RIIGIHANKE VIITENUMBER XXXXXX




AVATUD HANKEMENETLUS









	Pakkuja täielik ametlik nimi:
	

	Pakkuja äriregistri registrikood:
	


[bookmark: _Toc237105716][bookmark: _Toc238492275][bookmark: _Toc350254915]Lisa I. Vorm 2. Pakkuja üldandmed


PAKKUMUSE ESITAVA PAKKUJA ÜLDANDMED JA ANDMED ÜHISPAKKUMUSE KOHTA


Riigihanke viitenumber:	XXXXXX


I.	INFORMATSIOON PAKKUJA KOHTA

	Täielik ametlik nimi (ärinimi):
	

	Äriregistri registrikood
	

	Käibemaksukohustuslase reg.nr:
	

	Juriidiline aadress:
	

	Postiaadress:
	

	Telefon:
	

	Faks:
	

	E-posti aadress:
	

	Kodulehekülg:
	

	Pangakonto number:
	

	Panga nimi:
	

	Kontaktisik käesoleval pakkumusel (nimi, telefon, e-posti aadress):
	



II.	INFORMATSIOON ÜHISPAKKUMUSE KOHTA
(vastav ruut on märgistatud kaldristiga)

	Pakkumus on ühispakkumus:
	[bookmark: Check1]Jah: |_|
	[bookmark: Check2]Ei: |_|




III.	PAKKUMUSELE ALLAKIRJUTANU ANDMED

	Allakirjutanu nimi:
	

	Allakirjutanu ametikoht:
	


[bookmark: _Toc350254916]Lisa I. Vorm 3. Volikiri




Volikiri




Hankija nimi:   Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Riigihanke nimetus:   NARVA LINNA TEEDE JA TÄNAVATE TEEKATTE JOOKSVAD REMONTTÖÖD 2015
Riigihanke viitenumber:	XXXXXX
Pakkuja nimi:
Pakkuja registrikood:





Käesolevaga volitab ___________ (pakkuja nimi) ____________________ (volitaja nimi ja ametikoht) isikus _________________ (volitatava nimi ja ametikoht) olema pakkuja ametlik esindaja ja allkirjastama pakkumust ülalnimetatud riigihankele.




Volitatava allkirjanäidis: ________________________

Volikiri on ilma edasivolitamise õiguseta.

Volikiri kehtib kuni ________________


Kuupäev: _________________
	

____________________ (volitaja allkiri)


____________________ (volitaja nimi ja ametikoht)
[bookmark: _Toc350254917]Lisa I. Vorm 4. Ühise pakkumuse volikiri


Ühise pakkumuse volikiri

Hankija nimi:	  Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Riigihanke nimetus:	NARVA LINNA TEEDE JA TÄNAVATE TEEKATTE JOOKSVAD REMONTTÖÖD 2015
Riigihanke viitenumber:	XXXXXX

Pakkuja nimi:
Pakkuja registrikood:

Käesolevaga kinnitame, et alljärgnevalt loetletud isikud moodustavad ühispakkuja ühispakkumuse esitamiseks:

	Pakkuja nimi
	Pakkuja registrikood
	Pakkuja aadress
	Allkirjaõigusliku isiku nimi
	Allkirjaõigusliku isiku allkiri

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


(vajadusel lisada või kustutada ridu)

Ühispakkujate juhtivaks pakkujaks on:

	Pakkuja nimi
	

	Pakkuja registrikood
	

	Pakkuja aadress
	

	Allkirjaõigusliku isiku nimi
	

	Allkirjaõigusliku isiku allkiri
	



Ühispakkujad volitavad juhtiva pakkujana nimetatud isikut tegutsema Ühispakkujate juhtiva pakkujana hankemenetlusega, hankelepingu sõlmimisega ning hankelepingu täitmisega seotud toimingute tegemiseks, esindades Ühispakkujaid suhetes Hankijaga. 
Kinnitame, et hankelepingu sõlmimisel vastutavad kõik Ühispakkujad solidaarselt hanke-lepingu täitmise eest. 
Kinnitame, et kõik ühispakkumuse esitanud Ühispakkujad jäävad pakkumusega seotuks ning on valmis täitma oma kohustusi kuni kõikide hankelepingust tulenevate kohustuste täitmiseni.

Kuupäev:	________________

Pakkuja esindaja nimi:	________________

Esindaja allkiri:	________________
[bookmark: _Toc237061697][bookmark: _Toc237105719][bookmark: _Toc238492278][bookmark: _Toc350254918]Lisa I. Vorm 5. Pakkuja kinnitus

Pakkuja kinnitus

Hankija nimi:	  Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet 
Riigihanke nimetus:	NARVA LINNA TEEDE JA TÄNAVATE TEEKATTE JOOKSVAD REMONTTÖÖD 2015
Riigihanke viitenumber:	XXXXXX

Pakkuja nimi:
Pakkuja registrikood:

1. Käesolevaga kinnitame, et meil  puuduvad RHS § 38 lg 1 ja lg 2 kohased asjaolud. Kinnitame, et vastame täielikult hankedokumentides esitatud kvalifitseerimistingimustele ning meil on kõik võimalused ja vahendid eelnimetatud riigihanke teostamiseks.
2. Kinnitame, et oleme tutvunud hankedokumentidega ning nende lisadega ja kinnitame, et nõustume täielikult hankija esitatud tingimustega.
3. Pakume ennast teostama eelnimetatud riigihanget ning nõustume kõrvaldama kõik puudused nende esinemise korral, lähtudes esitatud kvaliteedinõuetest.
4. Kinnitame, et kõik käesolevale pakkumusele lisatud dokumendid moodustavad meie pakkumuse osa.
5. Kinnitame, et meie pakkumus on nõuetekohaselt koostatud. Saame aru, et pakkumuse meiepoolse mittenõuetekohase koostamise puhul lükatakse meie pakkumus tagasi kui hankedokumentidele mittevastav.
6. Kinnitame, et meile on antud võimalus saada täiendavat informatsiooni hankedokumentide sisu kohta ning tutvuda ehitusobjektiga. Kinnitame, et meile esitatud informatsioon on piisav, et teostada riigihanke esemeks olev töö.
7. Juhul, kui meie pakkumus on ühispakkumus, vastutavad kõik ühispakkujad hanke-lepingu täitmise eest solidaarselt.
8. Võtame endale kohustuse, et meie pakkumuse vastuvõtmisel on pakkumus meile siduv kuni hankelepingu esemeks oleva ehitustöö lõpliku vastuvõtmiseni.
9. Käesolev pakkumus on jõus 90 päeva, alates pakkumuse esitamise tähtpäevast.
10. Aktsepteerime hankija õigust lükata tagasi kõik pakkumused hankedokumentides kirjeldatud juhtudel.
11. Kinnitame, et oleme viimase kolme aasta (2012-2014) jooksul täitnud nõuete- ja hea tava kohaselt kõik teehoiutööde (teeremonditööde) teostamiseks sõlmitud lepingud. Aktsepteerime, et lepingute täitmise nõuetekohasuse hindamisel lähtutakse teehoiutöö tellija arvamusest ning anname hankijale õiguse pöörduda eelnevate lepingute nõuetekohase täitmise kontrollimiseks vastava teehoiutöö tellija poole.

Kuupäev:	________________

Pakkuja esindaja nimi:	________________

Esindaja allkiri:	________________
[bookmark: _Toc237105720][bookmark: _Toc238492279][bookmark: _Toc350254919]Lisa I. Vorm 6. Alltöövõtu kasutamine



Alltöövõtu kasutamine



Hankija nimi:	 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Riigihanke nimetus:	NARVA LINNA TEEDE JA TÄNAVATE TEEKATTE JOOKSVAD REMONTTÖÖD 2015
Riigihanke viitenumber:	 XXXXXX

Pakkuja nimi:
Pakkuja registrikood:



Kinnitame käesolevaga, et kavatseme hankelepingu teostamisel kasutada alltöövõttu järg-mises ulatuses:

	Alltöövõtja poolt teostatavad tööd
	Protsentuaalne osa kogutöödest

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


(vajadusel lisada või kustutada ridu)

Kinnitame, et kaasame hankelepingu täitmisele muid alltöövõtjaid üksnes Hankija nõusolekul pärast alltöövõtjate suhtes hankemenetluselt kõrvaldamise aluste puudumise kohta kirjaliku kinnituse esitamist Hankijale.
Kõik alltöövõtjad on andnud Hankijale nõusoleku vajaduse korral järelpärimiste tegemiseks vastavatele ametiasutustele kontrollimaks alltöövõtjate vastavust riigihangete seaduse § 38 lg 1 p-des 1-31 nimetatud tingimustele.





Kuupäev:	________________

Pakkuja esindaja nimi:	________________

Esindaja allkiri:	________________
[bookmark: _Toc237105721][bookmark: _Toc238492280][bookmark: _Toc350254920]Lisa I. Vorm 7. Majandustegevuse netokäive




Pakkuja viimase kolme majandusaasta (2012, 2013, 2014) 
netokäive teeremonditöödega seotud valdkonnas



Hankija nimi:	 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Riigihanke nimetus:	NARVA LINNA TEEDE JA TÄNAVATE TEEKATTE JOOKSVAD REMONTTÖÖD 2015
Riigihanke viitenumber:	XXXXXX

Pakkuja nimi:
Pakkuja registrikood:



Käesolevaga kinnitame, et meie viimase kolme majandusaasta (2012, 2013, 2014) neto-käive teede remonttöödega seotud valdkonnas (EMTAK kood 42111 „Teede ja kiirteede ehitus” või muu samaväärne) oli eurodes  ilma käibemaksuta:

	Pakkuja nimi
(ühispakkumuse korral vastav ühispakkuja nimi)
	Majandustegevuse netokäive

	
	2012
	2013
	2014
	2012, 2013, 2014 
kokku

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	KOKKU
	
	
	
	


(vajadusel lisada või kustutada vaheridu)






Kuupäev:	________________

Pakkuja esindaja nimi:	________________

Esindaja allkiri:	________________


Lisa I. Vorm 8. Teostatud teehoiutööde loetelu



Viimase kolme aasta (2012, 2013, 2014) jooksul teostatud 
teehoiutööde loetelu 


Hankija nimi:	  Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Riigihanke nimetus:	NARVA LINNA TEEDE JA TÄNAVATE TEEKATTE JOOKSVAD REMONTTÖÖD 2015
Riigihanke viitenumber:	XXXXXX

Pakkuja nimi:
Pakkuja registrikood:


	Teostaja
(ühispakkumuse korral vastav ühispakkuja nimi)
	Tellija nimi, kontaktandmed
	Teostatud teehoiutöö (teekatte remonttöö)
nimetus

	Teostamise aeg ja koht
	Maksumus
(ilma käibemaksuta)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


(vajadusel lisada või kustutada ridu)
(Riigihankelepingu puhul märkida vastava riigihanke viitenumber)

Kinnitame, et nimetatud teehoiutööd (teekatte remonttööd) on teostatud korrektselt, sõl-mitud lepingute ning hea tava kohaselt.





Kuupäev:	________________

Pakkuja esindaja nimi:	________________

Esindaja allkiri:	________________

[bookmark: _Toc350254921]Lisa I. Vorm 9. Kvaliteedijuhtimise süsteemi järgimine




Kinnitus kvaliteedijuhtimise süsteemi järgimise kohta



Hankija nimi:	  Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Riigihanke nimetus:	NARVA LINNA TEEDE JA TÄNAVATE TEEKATTE JOOKSVAD REMONTTÖÖD 2015
Riigihanke viitenumber:	XXXXXX

Pakkuja nimi:
Pakkuja registrikood:



Käesolevaga kinnitame, et kavatseme hankelepingu teostamisel järgida ühispakkuja _____________________________ /ettevõtte nimi/:
[bookmark: Check3]1. ISO 9001 standardil põhinevat kvaliteedijuhtimise süsteemi	|_|,
[bookmark: Check4]2. kvaliteedikäsiraamatu vormis ettevõttesisese kvaliteedijuhtimise süsteemi	|_|.
(vastav ruut märgistada kaldristiga)




Ühispakkuja nimi, allkirjaõigusliku isiku nimi ja allkiri: ___________________________

Ühispakkuja nimi, allkirjaõigusliku isiku nimi ja allkiri: ___________________________

Ühispakkuja nimi, allkirjaõigusliku isiku nimi ja allkiri: ___________________________

(vajadusel lisada või kustutada ridu „Ühispakkuja nimi, allkirjaõigusliku isiku nimi ja allkiri“)



Kuupäev:	________________

Pakkuja esindaja nimi:	________________

Esindaja allkiri:	________________
Lisa I. Vorm 10. Pakkumuse maksumuse esildis


Pakkumuse maksumuse esildis


Hankija nimi:	  Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Riigihanke nimetus:	NARVA LINNA TEEDE JA TÄNAVATE TEEKATTE JOOKSVAD REMONTTÖÖD 2015
Riigihanke viitenumber:	XXXXXX

Pakkuja nimi:
Pakkuja registrikood:

Olles tutvunud hankedokumentidega ja kohapealsete tingimustega, kinnitame, et meie pakkumuses on arvesse võetud kõik hankedokumentides kirjeldatud tööd, toimingud, esitatud tingimused ja nõuded. Oleme hankijalt riigihanke pakkumuse koostamiseks saanud kogu vajaliku informatsiooni.
Pakkumuse koostamisel oleme, tuginedes oma ametialasele pädevusele, arvesse võtnud kõik käesoleva riigihanke teostamiseks vajalikud toimingud, kaasa arvatud ka need toimingud, mis ei ole otseselt kirjeldatud hankedokumentides ega ka näidatud pakkumuse maksumustabelis, kuid mis on vajalikud hankelepingu täitmiseks vastavalt esitatud nõuetele ning arvesse võtnud pakkumuse objektiga seotud riskid.
Arvestades eeltoodut nõustume hankija poolt esitatud tingimustega ja oleme valmis täitma hankelepingu tähtaegselt järgnevalt esitatud lõpliku, meie jaoks siduva maksumusega.

1. Pakkumuse maksumus ilma käibemaksuta on:
numbritega	_______________________________________________________ eurot,
sõnadega	_______________________________________________________ eurot.

2. Käibemaks 20% on:
numbritega	_______________________________________________________ eurot.

3. Pakkumuse maksumus kokku koos käibemaksuga on:
numbritega	_______________________________________________________ eurot.


Kuupäev:	________________

Pakkuja esindaja nimi:	________________

Esindaja allkiri:	________________
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Hankija nimi:	   Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Riigihanke nimetus:	NARVA LINNA TEEDE JA TÄNAVATE TEEKATTE JOOKSVAD REMONTTÖÖD 2015
Riigihanke viitenumber:	XXXXXX
	Narva linna teede ja tänavate remonttööd
	Maht
	Mõõt-ühik
	Maksumus (eurot)

	
	
	
	 

	
	
	
	Ühikuhind
	Summa

	I PLAANILISED REMONTTÖÖD/TÄIENDAVAD TEETÖÖD

	Asfaltbetoonkatte remont lõikudena, a/b AC12 surf70/100 (TAB 12 - I graniit) kihipaksusega 5 cm
	 
	 
	 
	 

	
	3450
	m2
	
	

	
	
	 
	
	

	Tasanduskiht a/b AC12 surf70/100 (TAB 12 – I graniit)
	445
	t
	 
	 

	
	
	
	
	

	Asfaltbetoonkatte remont „kaartidena” koos freesimisega, a/b AC12 surf70/100 (TAB 12 - I graniit) kihipaksusega 5 cm
	 
	 
	 
	 

	
	33935
	m2
	
	

	
	 
	 
	
	

	Teekatte löökaukude remont koos freesimisega, a/b AC12 surf70/100 (TAB 12 - I graniit) kihipaksusega 7 cm
	 
	
	 
	 

	
	600
	m2
	
	

	
	 
	 
	
	

	Kaevuluukide tõstmine ilma luukide väljavahetamiseta
	40
	tk
	 
	 

	Kaevuluukide tõstmine koos luukide väljavahetamisega
	5
	tk
	 
	 

	Kruusakatte pindamine
	15400
	m2
	 
	 

	Asfaltbetoonkatte pragude täitmine bituumeniga ja graniitkillustikuga
	3000
	jm
	 
	 

	Killustik (8/16 ja 16/32)  
	150
	m3
	 
	 

	Teekattemärgistuse taastamine värviga
	160
	jm
	 
	 

	Killustikalusega tänavate hööveldamine 
	4000
	m2
	 
	 

	Vanade äärekivide parandamine
	15
	tk
	 
	 

	Uute äärekivide paigaldamine
	329
	jm
	 
	 

	Asfaltkatte täiendava freesimistööd
	150
	m2
	 
	 

	Kõnniteede ja jalgteede remont lõikudena, a/b AC8 surf70/100 (TAB 8 - I graniit) kihipaksusega 4 cm
	400
	m2
	 
	 

	Kõnniteede ja jalgteede remont „kaartidena” koos freesimisega, a/b AC8 surf70/100 (TAB 8 - I graniit) kihipaksusega 4 cm
	800
	m2
	 
	 

	
	
	
	
	

	II OPERATIIVSED REMONTTÖÖD

	Remonttööd freesipuruga
	100
	m2
	
	

	Remont immutatud killustikuga
	215
	m2
	
	

	Remont külmseguga
	155
	m2
	
	

	 KOKKU
	  
	 
	 
	 

	 Reserv 3%
	 
	 
	 

	Kokku reserviga
	 
	 
	 

	KM 20%
	 
	 
	 

	KOKKU (koos km-ga) 
	 
	 
	 


MÄRKUS: Ühikuhindadest lähtudes jätab hankija endale õiguse muuta eelarve piires tööde mahtusid.
Pakkumus on jõus 90 kalendripäeva, alates pakkumuste esitamise tähtpäevast.


Kuupäev: ______________________

Pakkuja nimi: _____________________________

Kuupäev:  ________________________________

Allkiri: __________________________________
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Lisa I. Vorm 12. Kinnitus pakkumuse esitamise kohta




Hankija nimi:	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Riigihanke nimetus:	NARVA LINNA TEEDE JA TÄNAVATE TEEKATTE JOOKSVAD REMONTTÖÖD 2015
Riigihanke viitenumber:	XXXXXX








Käesolevaga hankija kinnitab, et on kätte saanud _________________________________ (pakkuja nimi, registrikood) poolt esitatud pakkumuse.








Kuupäev: ______________________ (täidab Hankija)

Kellaaeg: _______________________ (täidab Hankija)







Hankija esindaja nimi ja allkiri: ________________________________




Lisa II.  Tehniline kirjeldus

Hankija nimi:	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Riigihanke nimetus:	NARVA LINNA TEEDE JA TÄNAVATE TEEKATTE JOOKSVAD REMONTTÖÖD 2015
Riigihanke viitenumber:	XXXXXX

Tehniline kirjeldus

I. PLAANILISED REMONTTÖÖD
1. TÖÖDE KIRJELDUS

Plaanilised remonttööde ära viimine peale Lepingu sõlmimist ja hiljemalt jooksva aasta 31. nädalaks, mitte hiljemalt kui 31. juulini.
Kõik riigihanke tehnilises kirjelduses olevad tehnilise spetsifikatsiooni kirjeldused sisaldavad klauslit “või samaväärne”. Kõik samaväärsed tooted / süsteemid peavad vastama vähemalt spetsifitseeritud nõuetele ülalpidamiskulude, kvaliteedi jms osas.

2. KATEND

2.1. Tihe asfaltbetoon AC 12 surf70/100 (TAB 12-I (graniit))
2.1.1. Tööde ulatus
Töö sisaldab kõiki masinaid, tööjõudu, seadmeid ja materjale ning kõigi tööde teostamist, kaasa arvatud segamine, vedu, laotamine, tihendamine ja katsetamine vastavalt Lepingule. Tööd teostatakse vastavalt joonistele. Teekatete remonti vajavate tänavate nimekiri on sätestatud lisas III. Teekatte defektide kõrvaldamiseks teostatavate remonttööde asukoha joonised/skeemid edastatakse Töövõtjale pärast lepingu sõlmimist.
Asfaltbetoon (asfalt) – paigaldatud (laotatud) ja tihendatud bituumenist ja kivimaterjalidest segu. Kulumiskiht – teekatendi ülemine konstruktsioonikiht, mis vahetult võtab vastu sõidukite koormust ja atmosfääri mõju ning tagab sõidukite ohutu liikluse ettenähtud liiklusvoogude juures. Asfaltbetoonist kulumiskiht paigaldatakse ja tihendatakse ettenähtud alal ettenähtud paksusega kaitsmaks (või parandamaks ettenähtud tolerantside piires) aluskihi piki- ja põikprofiili. Vajadusel tuleb kulumiskihi alla ehitada tasandav asfaltbetoonikiht AC 12 surf70/100. Tasanduskihi vajaduse ja ulatuse peab kinnitama Omanikujärelvalve. Asfaltbetoonist kulumiskiht on asfaltbetoonist kiht paigaldatud ja tihendatud, üksiku tegevusega nõutud alal ja paksusega, säilitades (või parandades hälbe piirides) aluskihi rist- ja pikiprofiili.
2.1.2. Materjalinõuded
Tehnilisele Töökirjeldusele vastava asfaltbetoonist kulumiskihi ehitamiseks kasutatakse kuuma tihedat asfaltbetoonsegu, mis vastab projekti iga lõigu osas Lepingu nõuetele. Lähtematerjalidele, segudele ja proovide katsetamisele ning Tiheda asfaltbetooni valmistamisele esitatavad nõuded on toodud ALST 1-02 (Asfaldinormid), Majandus- ja kommunikatsiooniministri 13. mai 2004. a määruses nr 132 “Teehoiutööde tehnoloogianõuded”, Maanteeameti peadirektori 25. Novembri 2014. a käskkirjaga nr.315 kinnitatud “Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis” ja käesolevate Tehniliste Töökirjelduste lisades.
2.1.3. Ehitamine ja Töö
Asfaltbetoonist kulumiskiht tuleb ehitada kuiva ilmaga, kui õhutemperatuur ei lange alla +5 °C. Enne Tööde alustamist tuleb teostada kõik käesolevates Töökirjeldustes nõutavad ettevalmistustööd (freesimine). Ettevalmistatud alus tuleb kruntida mitte varem kui 6 tundi enne asfaltbetoonsegu laotamist. Töödeldud ala ei tohi ületada selleks päevaks asfalteerimiseks planeeritud ala. 
Tuleb hoolitseda, et krunditud lõigust ei sõidaks üle liiklusvahendid. Laoturi kiirus peab vastama tootja poolt ette nähtud kiirusele. Asfaltbetoonsegu peab laotama katkestamatult. Kui laoturi tööpaus asfaltbetoonsegu laotamise ajal ületab 30 minutit, tuleb jätkata põikvuugi ehitamisega. Tihendamisega tuleb alustada kohe pärast laotamist. Kihi temperatuur tihendamise alguses peab olema 120-160 °C. Tihendamise lõpus ei tohi temperatuur olla madalam kui 90 °C. Tihendamisprotsess peab tagama kasutatavale asfaltbetoonile vastava tihendusastme. Töövõtja peab tagama Lepingu nõuetele vastava piki- ja põikvuukide tasasuse ja veekindluse. Kui laotamisel kasutatakse ainult ühte laoturit, tuleb pikivuugid töödelda. Põikvuukide korrastamisel lõigata eelnevalt paigaldatud lõik 10-20 cm lühemaks. Lõigatud äärte asfaltbetoonsegu jäägid tuleb ära koristada. Kate peab olema puhas lahtisest osisest enne kruntimist ja järgmise kihi panekut. Kui kulumiskiht on paigaldatud, tuleb piki- ja põikvuugid töödelda 0,2 m laiuselt ning tuleb vuugikohad täita bituumenemulsiooni ja graniitkillustikuga ( 3 ööpäeva jooksul peale asfalteerimistööde teostamist). Põikvuugid tuleb hajutada 5 m nihkega kummalgi pool pikivuuki. Uus teelõik avatakse liikluseks alles siis, kui kate on piisavalt jahtunud, et taluda liiklust. Valmis kulumiskiht peab olema ühtlase pinnatekstuuriga, ilma sideaine pinnaletõusudeta, pragude või muude nähtavate defektideta. Maksimaalne lubatud kõrvalekalle on ±0.5 %. Pinnavesi peab kattelt täielikult ära voolama. Asfaltbetoonist kulumiskihi tihedusnäitajad peavad vastama maanteeameti „Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis“ 25.11.2014. a käskkirjaga nr 315 nõuetele. 
Kõik tööd peavad olema tehtud vastavalt majandus- ja kommunikatsiooniministri 04. märtsi 2014. a määrusele nr 15 „Tee ja teetööde kvaliteedinõuded“.
2.1.4. Löökaukude remont:
· Kahjustatud katte pinna määramine, väljamärkimine ja kooskõlastamine tellijaga;
· Üle 10 m2 suurused asfalteerimistööde tuleb reeglina teostada asfaltlaoturiga, kui ei ole eelnevalt Tellijaga teisiti kokku lepitud;
·  Kahjustatud katte osa eemaldamine (vähemalt 30cm igas suunas kahjustatud pinnast suuremalt) või löökaugu servade töötlemine freesimise, raiumise või lõikamise teel; 
· Asfaltkatte servad peavad olema sirgjoonelised;
· Enne asfalteerimistöid tuleb vertikaalsed servad täisnurkseks lõigata;
· Augu puhastamine ja kruntimine bituumenemulsiooni või sitke naftabituumeniga (esitada omanikujärelevalve esindajale krunditud tööalad fikseerimiseks); 
· Augu täitmine tiheda asfaltbetoonseguga (vajadusel mitmes kihis) ja tihendamine;
· Lapi servade töötlemine bituumenemulsiooni ja graniitkillustikuga (3 ööpäeva jooksul peale asfalteerimistööde teostamist, riba laius 20cm);
· Freesitud lõikud asfalteeritakse kolme päeva jooksul (punkti tingimuste täitmata jätmisel rakendatakse trahvisanktsioone).

2.1.5. Asfaltkatete remonttööd koos freesimisega:
· Freesimisel kasutada piki ja põikprofiili järgiva varustatud vähemalt 0,50 m laiuse tööorganiga freesi;
· Enne kulumiskihi asfalteerimistöid tuleb aluspind (kaasaarvatud vuugid) puhastada ja kruntida vastavalt „Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis“ – kinnitatud Maanteeameti peadirektori 25.11.2014. a käskkirjaga nr 315 ning esitada omanikujärelevalve esindajale krunditud tööalad fikseerimiseks;
· Plaaniliste remonttööde ja täiendavate teetööde korral asfalteerimistöödeks ettevalmistatud tööalad (freesitud ja lammutatud alad) peavad olema asfalteeritud 3 päeva jooksul ja järgselt tuleb vuugikohad täita bituumenemulsiooni ja graniitkillustikuga (riba laius 20 cm) 3 ööpäeva jooksul peale asfalteerimistööde teostamist;
· Pikema ajaks freesitud tööalade (üle 1 ööpäeva) üleminekuservad peavad olema lauged, tagamaks sujuva ülemineku olemasoleva ja freesitud katte vahel;
· Asfaltkatte servad peavad olema sirgjoonelised ja enne asfalteerimistöid tuleb vertikaalsed servad täisnurkseks lõigata;
· Freesitud lõikud asfalteeritakse kolme päeva jooksul (punkti tingimuste täitmata jätmisel rakendatakse trahvisanktsioone).

Töö üleandmiseni hoida territooriumil ja külgnevad alad heas korras kogu remondiperioodi jooksul (valdkonna haljasalade) heakorda. Defektide ilmnemisel tuleb taastada endine olukord. 

2.1.6. Vastavuse kontroll
Telje kõrguste kontrollmõõtmised viiakse läbi kõikides kohtades, kus on aimatav mittevastavuse võimalus, kuid mitte harvem kui 5 kohast iga kilomeetri kohta. Põikkalde ja katendi laiuse mõõtmised tuleb teostada kogu objekti ulatuses 25 m järel. Tasasuse kontroll tuleb läbi viia kogu objekti ulatuses, mõõtes pilu 3 m lati all 50m vahedega katte äärtele mitte lähemal kui 1,5 m, kui mõõdetakse tasasust pikisuunas ja 0,5 m, kui mõõdetakse tasasust põikisuunas. Põikkalde, tasasuse ja katte laiuse mõõtmisi tuleb teostada töö käigus. Kui töös leitakse defekte (kahjustusi), mis ületavad tolerantside väärtusi kahekordselt, tuleb teostada lisamõõtmisi määramaks kindlaks defektse teeosa piirid; sellel teelõigul ehitatud asfaltbetoonist kulumiskiht tuleb eemaldada ning paigaldada uus, nõuetele vastav asfaltbetoonist kulumiskiht.
2.1.7. Katsetus proovid
Tellijal õigus asfalteerimis teekattel katsetus proovi tellida. Kokku vajalik esitada 2 katsetus proovi. Proovi ära võõtmine toimub vastavalt Tellija esindajalt nimetatud tööalast, erinevast kohast. Katse sisaldavad asfaldist kvaliteedile vastavuse katse ja tiheduse asfaldi proov. Proovid võtab töövõtja koos omanikujärelevalvega ja omanikujärelevalve edastab need laborisse. Kõik dokumentatsioonid edastakse OJV kontrollimiseks, ja Tellijale dokumentatsiooniks. Proovide võtmine ja katsetamisega seotud kulude eest tasub Töövõtja. 
2.1.8. Mõõtmine
Mõõtühikuks on ruutmeeter. Asfaltbetoonist kulumiskihti mõõdetakse bituumeniga seotud materjaliga kaetud pindala järgi, mille arvutamisel kasutatakse Lepingus toodud pealiskihi laiusi.
Tasumine toimub lepingu ühikuhindades. Töömahuloendis toodud tööartiklite alusel. Teostatud remonttööde mahtude vastuvõtmine toimub geodeetiliste mõõtmiste alusel. Töövõtja maksab kõik seonduvad mõõdistamisega kulud.

3. KAEVULUUGID JA KAANED

3.1 Reo- ja sademeveekaevud ning gaasikraanid, mis asuvad asfalteeritaval teekattel, vaja vajadusel tõsta/langetada või jätta samale kõrgusele.
3.2 Tänavatel asuvad reo- ja sademeveekaevud ja gaasikraanid, mis on heas seisukorras, vaja vabastada vanast asfaldist (purustada asfalt kaevu ümber ringikujuliselt), et ette valmistada asfalteerimiseks ilma tõstmiseta (on arvestatud ettevalmistustööde sisse).
3.3 Reo- ja sademeveekaevud, gaasikraanid tõsta vajadusel teekatte kõrgusele ja ette valmistada asfalteerimiseks koos tõstmisega.
3.4 Kõiki kaevudega kavandatavad tööd on vaja eelnevalt Tellijaga kokku leppida. Kaevuluukide, mida ei pea tõstma ega langetama, ümbruste remondil akteeritakse ainult ettevalmistus- ja asfalteerimistööd. 

4. KRUUSAKATTE PINDAMINE

4.1 Tööde käsitlusala
Töö sisaldab kõiki masinaid, tööjõudu, seadmeid ja materjale ning kõigi tööde teostamist, kaasa arvatud segamine, transportimine, laotamine, tihendamine ja tihenduse mõõtmine, hooldamine, liikluskorralduse muutmine, tee puhastamine ja katsetamine vastavalt lepingule. Tööd teostatakse vastavalt projektile või nagu insener ette näeb. 
Tööde tegemisel tuleb arvestada EVS-EN 12271 nõudeid, „Teehoiutööde tehnoloogianõudeid“ ja „Pindamisjuhist“.
4.2 Materjalinõuded
Pindamise sideaineks sobivad bituumenemulsioonid, põlevkivibituumenid (erandkorras), teebituumenid, polümeer-modifitseeritud bituumenid ja viimastest toodetud emulsioonid. Sideained (sh põlevkivibituumen) peavad vastama EVS 901-2 nõuetele või EVS-EN 13 808 nõuetele. Kõik bituumensideained tuleb tuua objektile tsisternides. 
Pindamise puhul on tegemist tootega ja sellel peab olema nõuetekohane CE märgis. 
Pindamisel kasutatakse purustatud kivimaterjale (fraktsioneeritud või ridakillustikud või kruuskillustik). Pindamisel kasutatav fraktsioneeritud täitematerjal peab olema kitsa fraktsiooniga ning kuubilise tera kujuga. 
Puistekillustik peab vastama standardi EN 130043 (EVS 901-1) kohaselt ette nähtud kasutusalale ning nõutavatele toimimisnõuetele (nt kulumine naastrehvide toimel).
4.3 Ehitamine ja Töö 
Pinnatav kate peab olema hööveldatud, puhas ja ühtlase struktuuriga ning liigse bituumeniga kohad eelnevalt kaetud killustikuga ja poorsed kohad kaetud bituumenemulsiooni ja sõelmetega. Gudronaator peab olema varustatud kontrollseadmega, mis reguleerib bituumenemulsiooni voolu vastavalt gudronaatori liikumiskiirusele ning võimaldama laotada sideainet täpsusega ±0,15 l/m2. Juurdepääsmatuid alasid võib pihustada käsitsi. Töövõtja peab enne sideaine kasutamise algust esitama tootja sertifikaadi ja labori katsetulemused nakkekatse kohta täitematerjaliga. Pihustid peavad olema reguleeritud selliselt, et pihustist lähtuvad krundi pihustuskoonused kattuvad vähemalt kahekordselt. 
Killustikulaoturid peavad võimaldama laotada killustikku täpsusega ±1 l/m2. 
Vajadusel tuleb pindamiskihi alla vastavalt projektile paigaldada freesitud materjali kiht, mis tuleb ehitada vastavalt ”Kergkatete ehitamise juhisele”. Freesitud materjalikihi vajadus, ulatus ja transpordiulatus peab olema määratud lepingus. Freesitud materjali kiht paigaldatakse ja tihendatakse vajalikus ulatuses, laiuses ja paksuses, mis tagab olemasoleva rist- ja pikiprofiili säilimise. 
Enne pindamist vaja teha tiheduse mõõtmised ja kooskõlastada omanikujärelevalvega. Tiheduse mõõtmise kohta koostakse protokoll, milline pärast läheb dokumendiga koos esitamiseks Tellijale. 
Õhutemperatuur pindamistööde ajal peab olema põlevkivibituumenite kasutamisel vähemalt+15°C ja bituumenemulsioonide kasutamisel vähemalt +10°C ning teekatte temperatuur vastavalt +10°C ja +5°C. Pindamistöid ei tohi teha märjale alusele ega sademete korral. 
Enne kahekordse pindamiskatte ehitamist on vaja paigaldada teele IV kl paekivikillustikku fr 16-32 mm paksusega 10 cm ning teha kahekordne pindamine:
· I sideaine kiht - nafatbituumenemulsioon C67B4
· I täitematerjali kiht - lubjakivikillustik fr 8-16 mm
· II sideaine kiht - nafatbituumenemulsioon C67B4
· III kiht lubjakivikillustik fr 4-8mm
Tööde teostamisel järgida Maanteeameti pindamisjuhises (kehtib alates
01.09.2014) toodud nõudeid.
Teostada olemasoleva katte profileerimine, killustikaluse profileerimine, killustikaluse tihendamine.
2-kordne pindamise tööde teostamisel kuulub tööde mahtu ka kaevuluukide või gaasi kraanide tõstmine või langetamine.
Töö üleandmiseni hoida territooriumil ja külgnevad alad heas korras kogu remondiperioodi jooksul (valdkonna haljasalade) heakorda. Defektide ilmnemisel tuleb taastada endine olukord. 
Objektilt kasutamiseks sobimatu ja/või üleliigne materjal tuleb töövõtjal ära vedada ja utiliseerida. 

4.5 Vastavuse kontroll 
Töövõtja peab enne tööde algust tagama, et on tehtud kõik vajalik toote nõuetele vastavuse tõendamiseks ning esitama insenerile ja tellijale vastavusdeklaratsiooni (täitematerjali, sideaine ja nakke kohta) ja toote CE-märgise. 
Loa pindamistööde alustamiseks annab insener objekti ülevaatusaktile allakirjutamisega. Tööde käigus kontrollitakse katte seisundit, materjalide kulunorme, katte ja õhu temperatuure, sideaine ja täitematerjali laotamise ühtlust; andmed kantakse pindamistööde päevikusse. Kasutatud sideainest võetakse vähemalt üks proov (liiter) vahetuses, mis säilitatakse üks aasta töövõtja käes. Fraktsioneeritud killustikuga pindamiskihi kvaliteeti hinnatakse killustikuterade laotustiheduse ja makrostruktuuri sügavuse alusel (Teehoiutööde tehnoloogianõuded). Pindamiskillustiku põikjaotust kontrollitakse 3 paralleelmääranguga paani põiklõikes vähemalt ühes kohas igal 1000 meetrisel lõigul või iga 3000 m2 kohta. 
4.6 Mõõtmine 
Pindamise mõõtühikuks on ruutmeeter. Kogust mõõdetakse laiuse korrutamisel tegeliku pikkusega mööda telgjoont. Alla 1 m2 pindade osas ei tehta mahaarvamisi. Samuti ei kuulu väljamaksmisele nõutust laiemalt teostatud töö osa. Tasumine toimub lepingu ühikuhindades. Töömahuloendis toodud tööartiklite alusel. Teostatud remonttööde mahtude vastuvõtmine toimub geodeetiliste mõõtmiste alusel. Töövõtja maksab kõik seonduvad mõõdistamisega kulud.

5. ÄÄREKIVID

5.1 Tööde käsitlusala
Töö sisaldab kõiki materjale ja tooteid, masinaid, tööjõudu, seadmeid ja töid, kaasa arvatud väljamärkimine, transport, aluse ehitamine, paigaldamine.
5.2 Materjalinõuded
Teedeehituses kasutatavad betoonist äärekivid peavad vastama standardile EVS 1340 (Betoonist äärekivid).
Äärekivid tuleb paigaldada killustikaluse peal olevale betoonist sängituskihile. 
Aluste ehitamisel kasutatakse kas seotud või sidumata segudest aluskihte.
5.3 Ehitamine ja töö
Äärekivide betoneerimisel peab kasutatava betooni tugevusklass olema vähemalt C15/20. 
Äärekivid paigaldatakse betoonist sängituskihile ja toestatakse betooniga viisil, mis ei takista teiste konstruktsioonielementide paigaldamist ja ehitamist. Sängitusbetooni kõrgus peab olema selline, mis võimaldaks ehitada katte nõutud paksuses. 
Katendi pind puhastatakse prahist ja muust tolmust. Peale puhastamist kontrollitakse, et pind on piisavalt tasane ja kuiv, et oleks tagatud selle ühtlane nakkumine äärekiviga.
Töö üleandmiseni hoida territooriumil ja külgnevad alad heas korras kogu remondiperioodi jooksul (valdkonna haljasalade) heakorda. Defektide ilmnemisel tuleb taastada endine olukord. 
Objektilt kasutamiseks sobimatu ja/või üleliigne materjal tuleb töövõtjal ära vedada ja utiliseerida.
5.4 Vastavuse kontroll
Paigaldatud äärekivide mõõdud ja paigutus peavad vastama nõuetele. Paigutuse lubatud kõrvalekalle on plaanis 5 cm ja profiilis 2 cm. Äärekivielementide ühendused ei tohi olla laiemad kui 5 mm. Äärekivi pealmise ja esikülje pinna nihe kivide otstes peab olema väiksem kui 3 mm.
5.5 Mõõtmine
Äärekivide mõõtühikuks on jooksevmeeter.

6. TEEKATTEMÄRGISTUSE TAASTAMINE
Teekattemärgistust teostatakse vastavalt Eesti Vabariigi standarditele „Teemärgised ja nende kasutamine EVS 614”. Täitjal on lubatud teekattemärgistustöid teostada järgmiste ilmastikutingimuste olemasolul:
· Teekattemärgistuse taastamiseks tuleb eelnevalt fikseerida olemasolev märgistus ja peale töid tuleb taastada endine olukord (sh ka termoplastik).
· Märgistustööde teostamisel värviga peab õhutemperatuur olema vähemalt +100 C.
Märgistustöid tuleb teostada eelnevalt puhastatud tänavatel. Märgistustööd peavad sisaldama kulutusi tänavate puhastusele, liikluse täielikule või osalisele sulgemisele. Tee-kattemärgistustööde garantiiaja pikkus on värviga märgistamisel mitte vähem kui 5 kuud.

7. TEEDE HÖÖVELDAMINE
Hööveldamise käigus tuleb lõigata välja kõik löökaugud, lõplik tulemus peab jääma tasane ja lohkudeta. Teeprofiil tuleb võimalusel luua selline, mis tagab sadevee ära jooksmise kattelt. Teeprofiili põikkalle peab olema vähemalt 2,5%. Tee servadesse ei tohi jääda materjalide ega ka mulla valle. Puistematerjali valli kõrgus tee servas ei tohi olla kõrgem kui 5 cm. Rikutud haljastus tuleb taastada. Paksemad profileerimise kihid tuleb tihendada tihendusseadmega. 
Enne tööde alustamist tuleb välja märkida kaevud, et vältida nende vigastamist või uputamist.   

8. ARVELDAMINE

Tasumine toimub lepingu ühikuhindades Töömahuloendis toodud tööartiklite alusel. Teostatud remonttööde mahtude vastuvõtmine toimub geodeetiliste mõõtmiste alusel. Töövõtja maksab kõik seonduvad mõõdistamisega kulud.
Töövõtja kohustusele kuulub ka vajalike mõõtmise teostamine, mahtude täpsustamine ning sadevee äravoolu suunamine olemasolevatele kaevudele.

9. EHITUSMATERJALIDE KORRISTAMINE JA UTILISEERIMINE

Pärast tööde lõpetamist, ja enne üleandmise-vastuvõtmise akti koostamist tuleb tee ja kõik Töövõtja töödega seotud alad puhastada ja tasandada vastavalt nõudmistele. Kõik ajutised paigaldised ning materjalide ülejäägid tuleb kõrvaldada ning objekt puhastada ja korrastada.
Ehituspraht (freespuru) tuleb töövõtja poolt utiliseerida kuni 50 %, ja 50 % freespuru tuleb viia Tellija poolt selleks ettenähtud ladustamiseks kohal. Ehituspraht (freespuru) peab olema ilma betoonita ja suurte asfalttükkidest. betoonita ja suurte asfalttükkidest. Tellija poolt selleks ettenähtud ladustamiseks kohal. Ehituspraht (freespuru) peab olema ilma betoonita ja suurte asfalttükkidest. 
Objektilt kasutamiseks sobimatu ja/või üleliigne materjal tuleb töövõtjal ära vedada ja utiliseerida.
Muud lammutusmaterjalid tuleb töövõtjal utiliseerida.

II.  OPERATIIVSED REMONTTÖÖD
Töö sisaldab kõiki masinaid, tööjõudu, seadmeid ja materjale ning kõigi tööde teostamist, kaasa arvatud segamine, vedu, laotamine, tihendamine ja katsetamine vastavalt Lepingule.
Operatiivsed tööd teostatakse tänavatel peale Lepingu sõlmimist ning kõik Tööd peavad olema lõpuleviidud ja Tellija vastuvõtmiseks esitatud hiljemalt 25.12.2015 a.. Kõik tööd peavad eelnevalt kokkuleppetud Tellijaga.
Löökaukude remonditööd linna tänavatel külmasfaltbetooniga või immutatud killustikuga (näiteks: teeehitusmasinaga SR-800 või analoog) või freespuruga remont.
1. KATTEGA TEEDE OPERATIIVSETE REMONTTÖÖDE TEOSTAMINE
1.1 Tellijalt saadud teade (e-maili / telefonikõne) põhjal või Töövõtja poolt tee seisundinõuetele vastavalt järelevalve käigus tuvastatud defektid tuleb tähistada koheselt (st. hiljemalt 1 (üks) päev pärast teate edastamist / defekti tuvastamist) ja likvideerida defekt nõuetekohaselt kolme ööpäeva jooksul; 
1.2 Erandkorras on Tellijal õigus kooskõlastatult Töövõtjaga kehtestada algatatud töödele erinev teostamise tähtaeg kui p. 1.1 sätestatud;
1.3 Töövõitja pikendab kokkuleppel Tellijaga defektide likvideerimise tähtaega puhkepäevadel ja riiklikel pühadel;
1.4 Defektide remontida meetod (külmasfaltbetoon, remont immutatud killustikuga, freespuru) eelnevalt kooskõlastada Tellija esindajaga;
1.5 Juhul, kui eelnevalt kooskõlastatud remontiva meetod freespuruga, siis kasutakse Tellija omandis freespuru;
1.6 Freespuru materjal edastaks tööde teostamiseks Tellija poolt nimetatud asukohast;
1.7 Tihendamisel kasutatakse kitsast vibrorull või vibroplaate.  
1.8 Remonttööde teostamise mahud eelnevalt kooskõlastatakse Tellija esindajaga; 
1.9 Kui operatiivse remonttööna määratud tööd ei teostata p. 1.1 määratud tähtaja jooksul, Tellijal on õigus määrata leppetrahvi kohustuse rikkumise eest.  
 
III. TÖÖDE MAHUD

Tööde mahud on toodud HD Lisa I Vormis 11.
Töid teostatakse alljärgnevatel tänavatel vastavalt konkreetsele tellimusele:

Tänavate nimekiri:
Sadama tee
Rahu tn
Jõesuu tn
2.Jõesuu tn
Lääne tn
A.A.Tiimanni tn
Vahtra tn
Partisani tn
Tallinna mnt
Võiru prospekt
1.Paemurru tn
Kalda tn
Gerassimovi tn
Puškini tn
Raudsilla tn
Vestervalli tn
Joala tn
Soldino tn
Kanali tn
Lasteaia tn
Oru tn
Grafovi tn
Suur-Aguli tn
Kreenholmi prospekt
Kreenholmi viadukt
Energia tn 4
Daumani tn
Lavretsovi tn
Kangelaste prospekt
Kadastiku tn
Sepa tn
Kerese tn
Peetri väljak
Rahu põik
Rahvavälja tn
Juhhanovi tn
Uusküla tn
Weitzenbergi tn
Metsa tn
26.Juuli tn
Teelõik Jõesuu tänavalt kuni AÜ Višnja
Peeterristi bussipeatuse plats
1.Jõe tn
Mängu tn, Saavi tn, Parve tn, Kiige tn, Palli tn, Männiku tn, Paju tn
AÜ Vesiliilia tee
AÜ Energerik sisse linnu tee
Vana Joala tn

Remonttööde mahud on hinnangulised ning võivad muutuda vastavalt vajadusele. Remonttööde eest tasumine toimub akordtasuna kokkulepitud ühikuhindade alusel, vastavalt faktiliselt teostatud mahtudele.
Hankijal on õigus Lepingu täitmise käigus muuta ette antud tööde mahte ja liike (asendada ühed tööd teistega) ületamata seejuures Lepingu hinda. Eelnimetatud muudatuste korral toimub tasustamine vastava tööliigi ühikuhinnast lähtuvalt.






Lisa III. Hankelepingu projekt 
TEEKATTE REMONTTÖÖDE TÖÖVÕTULEPING nr _______

Sõlmitud ________.2015.a.			    		  	                     NARVA linnas

1. LEPINGU POOLED

Tellija
Nimi							          Narva Linnavalitsuse 
          Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Asutuse registrikood				          75029820   
Asukoht				                      Peetri plats 5, 20308 Narva
         tel. + (372) 35 99 050 
                                                                             faks + (372) 35 99 151
          e-mail: info@narvaplan.ee
Esindaja					           Natalja Šibalova 
Esinduse alus 				                       Direktori kohusetäitja
                                                                        
Töövõtja		
Ärinimi					
Äriregistrikood		
KMKR					
Asukoht	
Esindaja 					
Esinduse alus					

Edaspidi nimetatud ka eraldiseisvalt „Pool“ või koos ja ühiselt „Pooled“, sõlmisid käesoleva lepingu (edaspidi „Leping“), võttes aluseks avatud menetlusega riigihanke „NARVA LINNA TEEDE JA TÄNAVATE TEEKATTE JOOKSVAD REMONTTÖÖD 2015“ (riigihanke nr XXXXXX) tulemused, olles kokku leppinud alljärgnevas:

1. LEPINGU ESE
0. Käesoleva Töövõtulepingu (edaspidi: Leping) esemeks on „NARVA LINNA TEEDE JA TÄNAVATE TEEKATTE JOOKSVAD REMONTTÖÖD 2015“ (edaspidi: Tööd).
0. Tööde maht ja ulatus on määratud Hankedokumentidega, Lepingu dokumentidega, Töövõtja pakkumisega ning Tellija juhistega.
0. Lisaks kuulub remonttööde hulka ka nende ülesannete täitmine ja nende tööde tegemine või teenuste osutamine, mis ei ole Lepingu dokumentides otseselt toodud, kuid mille tegemine on tavapäraselt vajalik Lepingu eesmärgi saavutamiseks.
0. Käesoleva Lepingu täitmist rahastatakse Vabariigi Valitsuse 12.02.2015. a korralduse nr 64 „Tasandus- ja toetusfondi jaotus 2015. aastal“ alusel Narva linnale avalikult kasutatavate kohalike teede hoiuks eraldatud sihtotstarbelise eraldise arvelt. Osas, mida riigieelarveline eraldis ei kata, kasutatakse Tööde eest tasumisel Narva linna omavahendeid.

1. LEPINGU DOKUMENDID
0. Töövõtu korraldus toimub vastavalt käesolevale Lepingule, Tellija juhistele, avatud menetlusega riigihanke „NARVA LINNA TEEDE JA TÄNAVATE TEEKATTE JOOKSVAD REMONTTÖÖD 2015“ hankedokumendid koos kõige lisadega, Töövõtja XX.XX.2015 pakkumusele, võlaõigusseadusele, teeseadusele, maaameti „Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis“ 25.11.2014. a nr 315, „Pindamisjuhis“ 13.02.2014 nr 0063, „Killustikust katendikihtide ehitamise juhend“ 30.04.2012 nr 0167, „Kergkatete ehitamise juhis“ 12.12.2007 a. nr 225, majandus- ja kommunikatsiooniministri 04. märtsi 2014. a määrus nr 15 „Tee ja teetööde kvaliteedinõuded“, majandus- ja kommunikatsiooni-ministri 14. oktoobri 2008. a määrus nr 88 „Tee ehitus- ja remonditööde dokumenteerimise nõuded ja kord“, majandus ja kommunikatsiooniministri 17. detsember 2002. a määrus nr 45 „Tee seisundinõuded“, majandus- ja kommunikatsiooniministri 16. aprill 2003. a määrusele nr 69 „Liikluskorralduse nõuded teetöödel“, vastata valdkonna kvaliteedistandarditele (EVS 901-3:2008. Tee-ehitus, Asfaltsegude täitematerjalid. EVS 901-1:2009 Te-ehitus. Osa 1, Asfaltsegude sideained. EVS 901-2:2009 Tee-ehitus. Osa 2, Asfaltsegud. EVS 901-3:2009 Tee-ehitus. Osa 3), Liiklusmärgid ja nende kasutamine EVS-EN 613:2001/A1:2008, Betoonist äärekivid. Nõuded ja katsemeetodid. EVS-EN 1340, Teemärgid ja nende kasutamine EVS-614:2008 ja heale kutsetavale ning Lepingule lisatud dokumentidele.
0. Kõik Lepingu dokumendid täiendavad üksteist. Töövõtja on seotud kõigis dokumentides mainitud kohustustega. Primaarne on hankedokumentatsioon.
0. Kõikide käesoleva Lepingu lisade kehtivust kinnitavad Poolte esindajad oma allkirjadega. 
0. Lepingu allkirjastamisel kuuluvad selle juurde järgmised lisad:
3. Lisa 1 – Hankedokumentatsioon koos lepingu eelarvega;
3. Lisa 2 – Töövõtja pakkumus.

1. TÖÖD
0. Töövõtja teostab Lepingujärgsed Tööd, sealjuures kohustub Töövõtjana teostama kõiki töid ja asjakohaseid toiminguid, võtma ärialaseid riske ja kandma kõiki otseseid ja kaudseid kulusid, mis on vajalikud selleks, et:
0. Teostada Tööd vastavalt Lepingus sätestatud kvaliteedi- ja tehniliste nõuetele;
0. Kaitsta Tellijat kõigi nõudmiste eest, mida kolmandad isikud võiksid Lepingu raames Töövõtja tegemiste ja/või tegemata jätmise tõttu Tellijale esitada ning hüvitada kõik selliste nõudmiste tõttu viimastele tekkida võivad kahjud ja/või kulud.
0. Tööd sisaldavad kõiki Lepingu eesmärgi saavutamiseks vajalikke töid, toiminguid, tööjõudu, kõiki vajalikke materjale ja töös kasutatavaid seadmeid. 
0. Tööde teostamine toimub vastavalt Tellija juhistele. Tellija määrab ühepoolselt teostamisele kuuluvad objektid ning Tööde detailse ajakava.
0. Töövõtja kohustub järgima Tellija poolt Tööde teostamiseks määratud tähtaegu, teostades nõutavad Tööd õigeaegselt.
0. Tellijal on õigus nõuda Töövõtjalt Tööde teostamist vajadusel ka puhkepäevadel (sh riiklikud pühad ja tähtpäevad), suurendamata seejuures Töövõtjale Tööde teostamise eest makstavat tasu.

1. TÄHTAEG JA LEPINGU HIND
0. Leping on sõlmitud Tellija poolt määratletud Tööde tegemiseks. Töövõtja alustab Tööde teostamisega hiljemalt ühe nädala jooksul peale Lepingu sõlmimist ning kõik Tööd peavad olema lõpuleviidud ja Tellijale vastuvõtmiseks esitatud hiljemalt 25.12.2015.a..
5.1.1. Plaaniliste remonttööde läbiviimine peale Lepingu sõlmimist ja hiljemalt jooksva aasta 31. nädalaks, mitte hiljemalt kui 31. juulini. 
5.1.2. Operatiivsete tööde teostamine tänavatel peale Lepingu sõlmimist p. 5.1 määratud tähtajaks ja eelneva kokkuleppe alusel Tellijaga.
Lepingu jõustub selle allakirjutamisega lepinguosaliste poolt ning lõpeb Lepingust tulenevate kõigi kohustuste täitmisega lepinguosaliste poolt.
0. Käesoleva Lepingu hind on määratud Töövõtja pakkumuse Lisa I vorm 10 ja 11 ning moodustab koos käibemaksuga ……………………….. (………………………….) eurot …………….senti, millest  ………………….. (………………………….) eurot …………….senti kaetakse riigeelarvest kohalike teede hoiuks laekuva sihtotstarbelise eraldise arvelt ning ………………...………….. (………………………….) eurot …………….senti Narva linna omavahenditest (edaspidi Lepingu hind). 
0. Tellija ja Töövõtja peavad eraldi arvestust riigieelarvest kohalike teede hoiuks laekuva sihtotstarbelise eraldise arvelt teostatavate Tööde ning Narva linna omavahendite arvelt teostavate Tööde kohta. 
0. Lepingu hind on lõplik ning ei sõltu Töövõtja maksu- ja muude avalik-õiguslike rahaliste kohustuste võimalikust suurenemisest. Teenuse osutamisega kaasnevaid maksu- ja muid Tööde maksumust suurendavaid riske kannab täies ulatuses Töövõtja.
0. Lepingu punktis 5.2. nimetatud Lepingu hind ja Lepingu eelarve (Lisa 1) on Töövõtjale siduvad, määrates Töövõtjale makstava tasu ülempiiri. 
0. Tasustamine toimub igakuiselt, eelneval kalendrikuul Tellija poolt kirjalikult aktsepteeritud Tööde eest, Tööde üleandmise-vastuvõtmise akti põhjal koostatud arve alusel. 
0. Maksmisel lähtutakse tegelikult teostatud Tööde mahust, mis kinnitatud geodeetiliste mõõtmistega, võttes seejuures aluseks Tööde ühikuhinnad. Teostamisele kuuluvad Tööde mahud määrab igakordselt Tellija ning Töövõtjal puudub õigus nõuda tasu tegelikult teostamata Tööde eest. 
0. Töövõtja nõude tööde maksumuse kohta muutub sissenõutavaks Tellija poolt tööde aktsepteerimise juhul ja vastava Töövõtja arve aktsepteeritud tööde tasumiseks esitamise päevast arvates. Tellija maksetähtaeg on 15 (viisteist) kalendripäeva, vastava arve kättesaamisest arvates. Töövõtjal puudub õigus nõuda Tellijalt ettemakse tegemist.
0. Lepingu eelarves näidatud reservsummat käsutab Tellija vastavalt vajadusele. Töövõtjal ei ole õigust nõuda Tellijalt reservsumma kasutamist. 
0. Töövõtjal ei ole õigust nõuda Lepingu hinda ületavate kulutuste hüvitamist, kui Pooled ei ole selles eraldi kirjalikult kokku leppinud.

1. TÖÖDE ÜLEANDMINE JA VASTUVÕTMINE
0. Tehtud tööde arvestus toimub tegelikult tehtud tööde järgi.
6.1.1 Töövõtja Projektijuht fikseerib "TEOSTATUD TÖÖDE AKTIS" kalendrikuu jooksul tegelikult tehtud plaaniliste remonttööde mahud ja arvutab ühikuhindade alusel Tööde maksumused. Töövõtja Projektijuht esitab "TEOSTATUD TÖÖDE AKTI", mõõteprotokollid ja kaetud tööde aktid “TEOSTATUD TÖÖDE AKTIS” kajastatud Tööde kohta omanikujärelevalve esindajale allakirjutamiseks. Omanikujärelevalve esindaja esitab kontrollitud ja allkirjastatud “TEOSTATUD TÖÖDE AKTI” Tellija esindajale.
0. Operatiivsete remonttööde üleandmine ja vastuvõtmine toimub ühekordselt peale tööde täielikku teostamist, sellekohaste üleandmise-vastuvõtmise aktiga. Tellija kontrollib ja allkirjastab akti. 
Eelneval kalendrikuul teostatud Tööde üleandmiseks esitab Töövõtja Tööde teostamisele järgneva kalendrikuu esimesel töönädalal Tellijale allakirjutamiseks Tööde üleandmise-vastuvõtmise akti kahes eksemplaris, millest üks jääb Tellijale ja üks tagastatakse Töövõtjale.
0. Tellija kontrollib ja allkirjastab kalendrikuu jooksul teostatud plaanilised ja operatiivsete remonditööde vastuvõtmise akti juhul, kui aktis määratud tööd olid kontrollitud ja kinnitatud omanikujärelevalve poolt ja aktis esitatud tööde maht, kasutatud materjalid jms vastavad tõele. Antud akti allakirjutamisega Tellija esindaja poolt aktis määratud tööd loetakse aktsepteerinuks Tellija poolt .
0. Tellija on kohustatud vastava Lepingu punktis 6.2. ja 6.3. mainitud akti vaadata läbi 10 (kümne) tööpäeva jooksul arvates akti kättesaamisest. Allakirjutamisest (tööde aktsepteerimist) keeldumise korral peab Tellija eelnimetatud tähtaja jooksul esitama Töövõtjale motiveeritud otsuse aktile allakirjutamisest keeldumise kohta.
0. Töövõtja kohustub Lepingu punktis 6.2. ja 6.3. mainitud aktis kajastama Tellija poolt aruandeperioodil määratud ja tasaarvestatud leppetrahve, vähendades vastavalt üleantavate Tööde maksumust. Töövõtjal on kohustus kajastada Tööde üleandmise-vastuvõtmise aktis ning selle alusel koostatud arvetes Tellija poolt kohaldatud leppetrahve ka siis, kui ta nendele vastu vaidleb.
0. Tööde üleandmise-vastuvõtmise akti Tellija poolt allakirjutamise järgselt tekib Töövõtjal õigus esitada Tellijale arve üleantud Tööde eest tasumiseks.
0. Kui tehtud tööde vastuvõtmisel ei ole teada laboratoorsete katsetuste tulemused, on Tellijal õigus mitte tasuda nende tööde maksumust kuni laboratoorsete katsetuste tulemuste saamiseni.
0. Lahkarvamuste korral teostatud Tööde eest tasumisel maksab Tellija Töövõtjale teostatud Tööde selle osa eest, mille suhtes puuduvad pretensioonid. Ülejäänud Tööde eest – peale lahkarvamuste lahendamist.

1. TÖÖVÕTJA KOHUSTUSED JA ÕIGUSED
0. Töövõtja kohustused:
0. Teostada kõik Tööd, mis on määratletud Lepingus ja selle Lisades, kandes seejuures kõik Töödeks vajalikud otsesed ja kaudsed kulutused. Kui Pooled ei ole teisiti kokku leppinud, laieneb teostamiskohustus ka nendele töödele ja toimingutele, mis ei ole Lepingus või selle Lisades sätestatud, kuid millised oma olemusest lähtuvalt kuuluvad käesoleva Lepinguga seotus Tööde hulka ning mille tegemine on vajalik Lepingu eesmärgi saavutamiseks;
0. Andma Tellijale Tööde käigust aru tema esimesel nõudmisel;
0. Organiseerida liikluskorraldus remonttööde teostamiseks (sh. liiklusemärgid). Tellija esindajal ja/või omanikujärelevalvet tegeval isikul on õigus peatada Tööde tegemine, kui liikluskorraldus ei vasta ohutu liikluse tagamiseks.
0. Kõrvaldama oma kulul teostatud ja/või teostatavate Tööde ja kasutatavate materjalide puudused, mis on tekkinud Tellijast sõltumatutel põhjustel, vastasel korral on Tellijal õigus teha avastatud puuduste kõrvaldamine ülesandeks mõnele kolmandale isikule Töövõtja kulul ning vähendada vastavalt Töövõtjale Lepingu alusel makstavat tasu;
0. Hankima kõik Tööde teostamiseks vajalikud materjalid ning töövahendid;
0. Tööde tegemisel kasutama nõuetekohaseid materjale ja tooteid ning esitama nende vastavusdeklaratsioonid enne vastavate tööde algust omanikujärelevalvet teostavale isikule kooskõlastamiseks;
0. Arvestama Tellija juhistega Tööde teostamise kohta, olles selliseid juhiseid viivitamata nende saamise järel piisavalt kontrollinud. Juhul, kui Tellija poolt antud juhised ohustavad Tööde kvaliteeti või muus osas takistavad Lepingu kohast täitmist, on Töövõtja kohustatud Tellijale sellest viivitamata, s.t mitte hiljem kui 1 (ühe) tööpäeva jooksul kirjalikult teatama. Teavitamiskohustuse rikkumisel vastutab Töövõtja Tellija poolt antud vigaste juhiste järgimisest põhjustatud tagajärgede eest; 
0. Eeldatakse, et Töövõtja teostab kõik Lepingus kokkulepitud Tööd isiklikult. Töövõtja on kohustatud eelnevalt kooskõlastama Tellijaga kõik alltöövõtjad, keda Töövõtja kavatseb kaasata Lepingu täitmisele; 
0. Nõusoleku andmisel ja alltöövõtjate kooskõlastamisel lähtub Tellija eelkõige riigihangete seaduses sätestatud alltöövõtu kaasamise piirangutest. Alltöövõtjal ei tohi esineda hankemenetlusest kõrvaldamise üldisi aluseid. Samuti ei tohi alltöövõtjaks olla isik, kes on käesoleva Lepingu sõlmimise aluseks olnud riigihankes osalenud ise pakkujana või esitanud ühispakkumuse koos teiste pakkujatega;
0. Tellija ees jääb Lepingust tulenevate kohustuste nõuetekohase täitmise, sh selliste, mille tegemiseks on Töövõtja kasutanud alltöövõtjaid, eest vastutavaks Töövõtja;
0. Järgima Tööde teostamisel remonttööde tehnilist kirjeldust ning kehtivaid teehoiutööde eeskirju;
0. Töövõtja kannab täielikku ja tingimusteta varalist vastutust Töö lepingutingimustele mittevastavuse tõttu Tellijale või kolmandatele isikutele tekkinud kahju eest. Kahjuga on hõlmatud ka kolmandatele isikutele tekitatud mittevaraline kahju ning keskkonnakahju;
0. Hoidma Tööde üleandmiseni territooriumil ja külgnevad alad heas korras kogu remondiperioodi jooksul (valdkonna haljasalade) heakorda;
0. Plaaniliste remonttööde ja täiendavate teetööde korral asfalteerimistöödeks ettevalmistatud tööalad (freesitud ja lammutatud alad) peavad olema asfalteeritud 3 päeva jooksul ja järgselt tuleb vuugikohad täita bituumenemulsiooni ja graniitkillustikuga 3 päeva jooksul peale asfalteerimistööde teostamist;
0. Võimaldama Tellijal igal ajal teostada kontrolli tehtavate Tööde mahu ja kvaliteedinõuetele vastavuse üle;
0. Järgima Tellija poolt määratud Tööde teostamise tähtaegu;
0. Töövõtja kasutab ja tagab Lepingu täitmisel vajaliku kvalifikatsiooniga tööjõu kasutamise, samuti esitab Tellijale andmed tööde vahetute teostajate ja nende kvalifikatsiooni kohta Tellija esimesel nõudmisel. Käesolevas punktis nimetatud andmed peab Töövõtja esitama Tellijale kolme (3) tööpäeva jooksul nõude kättesaamisest arvates;
0. Pidama Tööde teostamise kohta teehoiutööde päevikut ning esitama Tellija nõudmisel sellest väljavõtteid, Tellija poolt eelnevalt määratud tähtpäevaks. 
0. Teehoiutööde päevikus tuleb kajastada päevade kaupa objektid ja teostatud tööliigid. Päeviku kanded peavad olema allkirjastatud Töövõtja lepingujärgse vastutava isiku poolt.
0. Mitte katkestama Tööde teostamist ega muutma Tööde teostamise tähtaegu seoses võimalike vaidlustega Tööde kvaliteedi, mahu või muude asjaolude üle.
0. Töövõtja maksab kõik seonduvad mõõdistamisega (geodeetilised mõõtmised, tihenduse mõõtmised jms.) kulud, mis vajalik heatööde teostamiseks.
0. Jälgima, et Lepingu täitmise maksumus ei ületaks Lepingu hinda. Teatama Tellijale kirjalikult viivitamatult Lepingu hinna ületamise vajadustest. Kui Töövõtja ei teata Tellijale eelnevalt eelnimetatud vajadusest, puudub tal õigus tagant-järgi nõuda Tellijalt Lepingu hinda ületavate kulutuste hüvitamist.
0. Töövõtja õigused:
1. Saada Tööde tegemise eest Tellijalt tasu vastavalt Lepingus sätestatud tingimustele ja korrale;
1. Saada Tellijalt Lepingu täitmisel mõistlikult vajalikku kaasabi (juhised, nõusolekud jms).

1. TELLIJA KOHUSTUSED JA ÕIGUSED
1. Tellija kohustused:
0. Tasuma Töövõtjale nõuetekohaselt teostatud Tööde eest vastavalt Lepingus sätestatud tingimustele ja korrale;
0. 10 (kümne) tööpäeva jooksul, kättesaamisest arvates, vaadata läbi või lükata tagasi Tööde üleandmise-vastuvõtmise aktid.
1. [bookmark: _Toc349814300][bookmark: _Toc350158427][bookmark: _Toc350254926]Tellija õigused:
1. Nõuda Töövõtjalt Lepingus sätestatud tähtaegadest, kvaliteedinõuetest ja maksumusest kinnipidamist;
1. Teostada jooksvat kontrolli Tööde käigu, mahu ja kvaliteedi üle ning puuduste avastamisel teha Töövõtjale kohustuslikke ettekirjutusi Tööde kvaliteedi osas;
1. Tellijal on õigus lepinguperioodi jooksul kontrollida Töövõtja ja Lepingu täitmisele kaasatud alltöövõtjate vastavust riigihangete seaduses sätestatud hankemenetlusest kõrvaldamata jätmise ja/või kvalifitseerimise tingimustele. Mittevastavuse ilmnemisel on Tellijal õigus anda mõistlik tähtaeg mittevastavuse likvideerimiseks. Antud tähtajaks mittevastavuse likvideerimata jätmisel on Tellijal õigus kohaldada leppetrahve, vastavalt Lepingu punktis 9.5. sätestatule.
1. Kui Tööde tegemise ajal on ilmselt selge, et Tööd ei tehta nõuetekohaselt, siis on Tellijal õigus määrata Töövõtjale mõistlik tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks, teatades sellest Töövõtjale kirjalikult. Kui Töövõtja seda nõuet tähtajaks ei täida, siis on Tellijal õigus kas Leping üles öelda ja nõuda kahjude hüvitamist või teha Tööde jätkamine ja parandamine ülesandeks kolmandale isikule Töövõtja arvel;
1. Kui Töövõtja kaldub Lepingu tingimustest kõrvale ja see halvendab Tööd, või laseb tekkida muid puudusi Töödes, siis on Tellijal õigus nõuda puuduste tasuta parandamist Tellija kehtestatud tähtajaks või vajalike kulutuste hüvitamist, mis Tellija kandis Töödes esinenud puuduste parandamiseks oma vahenditega või Tööde hinna vastavat vähendamist. Lepingust oluliste kõrvalekaldumiste või muude oluliste puuduste olemasolul Töödes on Tellijal õigus Leping üles öelda ja nõuda kahjude hüvitamist;
1. Keelduda Tööde eest tasumisest, kuni Töövõtja on täitnud endale Lepinguga võetud kohustused.

1. TELLIJA RESERV 

9.1. Tellija määrab hankelepingu täitmisel ettenägematute tööde teostamise tarbeks Tellija reservi (Edaspidi – Reserv) 3 (kolm) % hankelepingu kogumaksumusest.
9.2. Reservi kasutamise vajaduse ja ulatuse otsustab Tellija või Töövõtja sellekohase kirjaliku ettepaneku alusel, kus töövõtja esitab ettenägematute tööde teostamise kirjelduse ning mahu, maksumuse ning ettenägematuse põhjused.
9.3. Töövõtjal ei ole õigust esitada ettepanekut Reservi kasutamiseks asjaolude puhul, mida mõistlik ettevõtja oleks pidanud oma erialastest teadmistest ning töökogemusest lähtuvalt ette nägema ning mida kahtluse korral oli võimalus hankemenetluse käigus hankija poole pöördumisega täpsustada. Ettenägematuks töödeks ei loeta ka Töövõtja poolsete kohustuste mittenõuetekohasest täitmisest tulevate puuduste eemaldamist, kahjuhüvitamist ega teise sarnaseid asjaolusid.
9.4. Töövõtjalt lisainformatsiooni või täiendavate seletuste esitamiseks;
9.5. Tellija otsus on lõplik. 

10.   POOLTE VASTUTUS 
10.1. Lepinguga enesele võetud kohustuste täitmata jätmise eest või mittenõuetekohase täitmise eest vastutavad Pooled Lepinguga ja seadustega ettenähtud korras ja ulatuses.
10.2. Lepingus tulenevate kohustuste täitmata jätmise eest või mittenõuetekohase täimisega teisele Poolele tekitatud kahju eest kannavad Pooled täielikku ja tingimusteta vastutust tekitatud kahju ulatuses.
10.3. Töövõtja hüvitab Tellijale või kolmandale isikule Töövõtjal lasuvate kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmise tõttu tekkinud kahju täies ulatuses.
10.4. Töövõtja kohustub viima mittenõuetekohaselt teostatud töö omal kulul kehtivate nõuetega vastavusse. Töövõtja poolse kohustuse täitmata jätmisel on Tellijal õigus tellida vastavate tööde teostamine Töövõtja kulul kolmandatelt isikutelt.
10.5. Lepingulise kohustuse rikkumise, sh Hankedokumentides sätestatud tingimuste mittejärgimise, eest on Tellijal õigus nõuda Töövõtjalt lisaks tekitatud kahju hüvitamisele leppetrahvide tasumist alljärgnevalt:
10.5.1. Lepingu punktis 5.1.1. ja 5.1.2. määratud Töö lõpetamise tähtaja ületamisel on Töövõtja kohustatud maksma Tellijale leppetrahvi 800 (kaheksasada) eurot iga tähtaega ületava kalendripäeva eest.
10.5.2. Lepingu punktis 7.1.3. määratud juhul on Tellijal õigus teha leppetrahvi 300 eurot;
10.5.3. Lepingu punktis 7.1.13. määratud juhul on Tellijal õigus teha leppetrahvi 350 eurot;
10.5.4. Lepingu punktis 7.1.14. määratud juhul on Tellijal õigus teha leppetrahvi 650 eurot;
10.5.5. Ühekordse ja pöördumatu iseloomuga lepingulise kohustuse rikkumise eest, kui sellega ei kaasne Lepingu ülesütlemist õiguskaitsevahendina, 5 % Lepingu hinnast.
10.5.6. Ühekordse ja pöördumatu iseloomuga lepingulise kohustuse rikkumise eest, kui sellega kaasneb Lepingu ülesütlemine õiguskaitsevahendina, 20 % Lepingu hinnast.
10.6. Ülaltoodud punktides sätestatud sanktsioone rakendatakse iga rikkumise eest eraldi, ja mitte rohkem, kui üks kord ööpäeva jooksul.
10.7. Tööde ülevaatuse käigus avastatud puuduste kõrvaldamiseks antud täiendav tähtaeg ei vabasta Tellijat leppetrahvi maksmise kohustusest.
10.8. Tellijal on õigus pidada Lepingu punktis 9.5. sätestatud korras arvutatud leppetrahvisummad kinni Töövõtjale makstavast tasust.
10.9. Kui Tellija poolne lepingutingimuste täitmata jätmine ei võimalda Töövõtjal täita oma kohustusi, teatab Töövõtja sellest viivitamatult kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis Tellijale. Teavitamiskohustuse rikkumisel ei saa Töövõtja eelnimetatud asjaoludele tugineda.
10.10. Tellija maksab Töövõtjale maksetähtaegade rikkumise eest viivist 0,1 % tasumisele kuuluva makse summast  iga viivitatud tööpäeva eest, kuid mitte üle 20 % hilinenud makse summast.

11.       GARANTIID JA TAGATISED
11.1. Hiljemalt 5 (viie) tööpäeva jooksul, Lepingu sõlmimisest arvates, on Töövõtja kohustatud andma tööde teostamise aegse tagatise, mis on Tellija arveldusarvele deponeeritud rahasumma või finantseerimisasutuse garantiikiri, vastavalt järgmistele tingimustele:
11.1.1. Tagatise suuruseks on 10% tööde kogumaksumusest (käibemaksuta). Tööde teostamise aegne tagatis peab olema jõus lisaks ehitusperioodile vähemalt 2 (kaks) kuud pärast ehitusperioodi lõppu;
11.1.2. Töö üleandmise kohta koostatakse vastav üleandmise-vastuvõtu akt.
11.1.3. Garant kohustub tasuma hankijale tagatissumma hankija esimesel kirjalikul nõudel. Nõude esitamise põhjuseks võib muuhulgas olla asjaolu, et pakkuja ei täida oma lepingulisi kohustusi nõuetekohaselt (nt tööde tähtaegse täitmise kohustus).
11.2. Hiljemalt 5 (viie) tööpäeva jooksul, tööde üleandmise päevast arvates, kohustub Töövõtja andma garantiiperioodi tagatise, mis on Tellija arveldusarvele deponeeritud raha-summa või finantseerimisasutuse garantiikiri, vastavalt järgmistele tingimustele:
11.2.1. Tagatise suuruseks on 5% ehitustööde kogumaksumusest (käibemaksuta). Garantiiperioodi pikkus on 24 kuud, tööde ülesandmise päevast arvates.
11.2.2. Garant kohustub tasuma hankijale tagatissumma hankija esimesel kirjalikul nõudel. Nõude esitamise põhjuseks võib muuhulgas olla asjaolu, et pakkuja ei täida oma garantiikohustusi nõuetekohaselt (nt töödes ilmnenud puuduste tähtaegse kõrvaldamise kohustus, garantii-kohustuse rikkumisega tekitatud kahju hüvitamise kohustus).
11.3. Töövõtja on vastutav tööde teostamise eest vastavalt Lepingule ja Lepingu dokumentidele ning on kohustatud omal kulul ja nii kiiresti kui võimalik parandama või/ ja asendama kõik puudused ja vead, mis ilmnevad garantiiperioodi jooksul pärast tööde lõpliku üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamisest.
11.4. Garantiiajal töödes ilmnenud puuduste korral, eeldatakse nende olemasolu tööde üleandmisel ning Töövõtja vabaneb vastutusest üksnes juhul, kui suudab tõendada, et mittevastavuse põhjuseks on ebakohane hooldus või Tellija tahtlik tegevus.
11.5.	Garantiiperioodil tuvastatud  puuduste kõrvaldamisele asub Töövõtja omal kulul 5 (viie) tööpäeva jooksul pärast vastava teate saamist Tellijalt. Tellija määrab garantiitööde teostamiseks tähtaja, mis on Töövõtjale siduv. Kui Tellija ise kooskõlastatult Töövõtjaga kõrvaldab puudused, defektid, vaegtööd jms, hüvitab Töövõtja Tellijale nimetatud tööde teostamisega seonduvad kulud vastavalt Tellija poolt esitatud arvetele. 
11.6.	Tellijal ei ole õigust kõrvaldada puudusi, vaegtöid, praaktöid jms ise, välja arvatud juhul, kui Tellija on sellise töö vajadusest Töövõtjale teatanud ja viimane ei ole 5 (viie) tööpäeva jooksul vastavalt punktile 10.5 asunud puudusi kõrvaldama. Sellisel juhul on Tellijal õigus nõuda Töövõtjalt vajalike kulutuste hüvitamist, mis Tellija kandis töödes esinenud puuduste parandamisel.

12. 	POOLTE ESINDAJAD
12.1. Tellija poolseks vastutavaks isikuks Lepingu täitmise küsimustes on (tööde maksumust ja maksetingimusi mõjutavaid küsimusi lahendab ALPA direktor):
· ALPA teede vanemspetsialist Aleksandr Tšernossitov, tel 35 99 314, e-post aleksandr.tsernossitov@narvaplan.ee, kes kirjutab alla Tööde üleandmise-vastuvõtmise aktidele ja vastutab tellijapoolse järelevalve korraldamise eest.
12.2. Remondi omanikujärelevalve Tööde üle toimub vastavalt seadusele. Omanikujärelevalvet teostab isik, kelle määratakse vastavalt omanikujärelevalve hankes. Omanikujärelevalve tööde teostamine toimub plaanilised remonttööde ära viimine arvestusperioodis.
12.3. Töövõtja poolseks vastutavaks isikuks Lepingu täitmise küsimustes on:
· …….

13. LEPINGU RIKKUMIST VÄLISTAVAD ASJAOLUD
13.1. Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittenõuetekohast täitmist ei loeta lepingu rikkumiseks kui selle põhjuseks oli Vääramatu jõud.
13.2. Vääramatu jõud käesoleva Lepingu tähenduses on mistahes asjaolu, mida Pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta lepingu sõlmimise või ajal selle asjaoluga arvestaks. Vääramatuks jõuks on eelkõige sündmused, mille saabumine ei sõltu Poolte tahtest - sh terroriakt, sõda, üldstreik, panga moratoorium, kui sellega kaasneb Lepingu täitmise takistus. Tavapärasest raskemad ilmastikuolud pole reeglina käsitletavad vääramatu jõuna ning Töövõtja peab Lepingu täitmisel sellega arvestama.
13.3. Lepingu mittetäitmine põhjustel, mida oli tekitanud Vääramatu jõud loetakse vabandatavaks tingimusel, et Pooled on sooritanud jõupingutusi Lepingu täitmist takistava olukorra vältimiseks, kirjalikult teavitanud teist Poolt Lepingu täitmist takistavatest asjaoludest ning võtnud tarvitusele vajalikke meetmed Lepingu täitmiseks.
13.4. Kui Vääramatu jõu mõju on ajutine, on kohustuste mittetäitmine või mittenõuetekohane täitmine vabandatav üksnes aja vältel, mil Vääramatu jõud kohustuse täitmist takistas.

14. LEPINGU LÕPPEMINE
14.1. Lepingu ühe osa kehtetus, õigusaktidele mittevastavuse tõttu, ei mõjuta ülejäänud sätete kehtivust, seaduslikkust või täidetavust. Lepingu osa kehtetuse ilmnemisel rakendavad pooled jõupingutusi, et asendada vastav säte uue, õigusaktile vastava sättega, mis oma sisu poolest on kõige enam kooskõlas varasema sätte mõttega.
14.2. Leping on sõlmitud Tellija poolt määratletud Töö tegemiseks ning kehtib kuni Poolte kohustuste mõlemapoolse ja täieliku täitmiseni.
14.3. Leping lõpetatakse seaduses sätestatud alustel ja korras.

15. TEADETE EDASTAMINE
15.1. 	Käesoleva Lepinguga seonduvad teated peavad olema vormistatud Poolte poolt vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, välja arvatud juhul, kui kirjaliku vormi nõue tuleneb otsesõnu Lepingust või teated on informatiivse iseloomuga, mille edastamine ei too teisele Poolele õiguslikke tagajärgi. 
15.2.  Üks Pool saadab teisele Poolele Lepinguga seotud teated Lepingus näidatud aadressil. Aadressi muutmisest on Pooled kohustatud teineteist viivitamatult informeerima. Informatsioonilist teadet võib edastada telefoni, faksi, elektronposti (e-mail) jne kaudu.
15.3.   Teade loetakse edastatuks, kui see on Poole poolt kätte saadud või kui tähitud kirja saatmisest teise Poole poolt näidatud aadressil on möödunud 5 (viis) kalendripäeva.
15.4.   Ühe Poole mistahes nõue teisele Poolele seoses Lepingu rikkumisega peab olema  
vormistatud kirjalikult.

16. LÕPPSÄTTED
16.1. Pooled täidavad Lepingut vastastikuse usalduse põhimõttel, lähtudes kohustuste täitmisel hea usu ja mõistlikkuse põhimõttest.
16.2. Pooled kohustuvad vastastikus suhtlemises käesoleva Lepingu alusel lähtuma majandus- ja kutsetegevuses juurdunud tavadest ning eetikanormidest.
16.3. Pooltel on õigus loovutada Lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi kolmandatele isikutele ainult teise Poole kirjalikul nõusolekul.
16.4. Lepingus toodud mõisted ja pealkirjad on mõeldud käesoleva sisu edasiandmiseks. Vastuolu korral mõiste või pealkirja ja sisu vahel lähtutakse sisust.
16.5. Vaidlused, mis tekkivad Lepingu täitmisel, muutmisel ja lõpetamisel lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel kuuluvad vaidlused lahendamisele Viru Maakohtu Narva kohtumajas.
16.6. Töövõtja kinnitab, et Tellija on võimaldanud tutvuda enne Lepingu sõlmimist Tööde teostamiseks nõutavate andmetega ning esitanud kõik Tööde teostamiseks vajalikud dokumendid.
16.7. Töövõtja deklareerib, et omab kõiki Lepingu esemeks olevate Tööde teostamiseks nõutavaid avalik-õiguslikke lubasid, samuti erialaseid teadmisi, oskusi ja tootmis-vahendeid.
16.8. Leping on koostatud eesti keeles, kahes identses võrdset juriidilist jõudu omavas originaaleksemplaris, millest üks jääb Tellijale ja üks antakse Töövõtjale.
	
17. POOLTE ALLKIRJAD

Tellija:					 Töövõtja:





           Natalja Šibalova
           Direktori kohusetäitja
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